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La escuela De Educacion Parvularia Canton Lourdes, J/ Colon, D/ La Libertad, CAdigo 11040 esta
ubicado en Final Calle Salvador Allende, Cantdn Lourdes, Departamento de La Libertad.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencién:

Inicial hasta Parvularia.

L Matutino | Vespertino | Noche
Poblacién - -
beneficiada e 400 parvularia e 2l6parvularia
Cantidad de 1 director y 14 docentes
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 9 secciones en jornada matutina y 9 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos: Asisten 400 nifios de Parvularia en el turno matutino y 216 en el turno

matutino, las aulas se atienden saturados.

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

El Centro de Educacién Parvularia consta 5 médulos:

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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- Modulosl: 3 aulas

- Modulo 2: 2 aulas

- Modulo 3: 4 aulas

- Modulo cocina y bodega

- Modulo de servicios sanitarios: 6 unidades sanitarias

- Espacios complementarios: bodega, zona de lavanderia, bebederos, un huerto, salén de
usos multiples, cisterna con equipo de bombeo.

Area aproximada de terreno de 2,183.34 m2, un area construida de 1,290.66 m2 y area libre de
892.68 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e Modulo 1: 3 Aulas de Parvularia, Administracién y area de juegos de paredes de ladrillo de
barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante
buenas y requieren algunas rehabilitaciones, como sustitucién de cubierta de techo, mejora
en instalaciones eléctricas, pintura de paredes y ventanas.

e Modulo 2: 2 aulas de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado
en condiciones bastante buenas y requieren algunas rehabilitaciones, como sustitucién de
cubierta de techo, mejora en instalaciones eléctricas, pintura de paredes y ventanas.

e Mddulo 3: 4 aulas de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado
en condiciones bastante buenas y requieren algunas rehabilitaciones, como sustitucién de
cubierta de techo, mejora en instalaciones eléctricas, pintura de paredes y ventanas.

e Modulo de Cocina y bodega de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras
de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas rehabilitaciones
en encielado e instalaciones eléctricas, cambio de techo, pintura de paredes.

e Modulo de servicios sanitarios de 6 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones, paredes enchapadas con
ceramica.

e Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de ladrillo de barro con nervios
y soleras en buenas condiciones y en el resto del perimetro del terreno. Un Portén metalico
de acceso en buenas condiciones.

e Tienda escolar: No existe.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

e Techos con vida Util sobrepasada, goteras, los servicios sanitarios se requieren que se
mejoren, ventanas son cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, drenaje de aguas
lluvias requiere mejoria, sistema eléctrico es obsoleto y en mal estado. La administracion
(direccion) se encuentra mal ubicada y el aula de primera infancia también, se requiere que
sean trasladados cerca del acceso principal. Pintura general.

El centro educativo en su entorno no presenta riesgos de inundacion ya que la calle posee un sistema
de canaletas en buen estado, las cuales encausan hacia un colector, evitando inundaciones.

ACCESIBILIDAD

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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La accesibilidad al centro educativo es buena por la avenida Salvador Allende la superficie es de
adoquin y no presenta obstaculos para llegar al centro educativo.

CUADRO DE NECESIDADES

N° ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCION
MODULO “A” — MODULOS DE AULAS

1 |AULAS

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacidn de techo, se agregara un
AULA 1 Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacién de techo, se agregara un
AULA 2 Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacidon de techo, se agregara un
AULA 3 (PRIMERA bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,

Traslado . .

INFANCIA) ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso. ACA FUNCIONA LA PRIMERA INFANCIA SE
TRASLADARA cerca del acceso principal.
Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacién de techo, se agregara un

AULA 4 Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacién de techo, se agregara un

AULAS Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacidon de techo, se agregara un

AULA 6 Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacién de techo, se agregara un

AULA 7 Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacién de techo, se agregara un
AULA 8 Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.
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Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacidon de techo, se agregara un
AULA9 Regular bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,

ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso.

MODULO “B” - MODULO DE ADMINISTRACION

2 | ADMINISTRACION

DIRECCION

Traslado

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
de aula, remodelacidon de techo, se agregara un
bafio completo, instalaciones eléctricas nuevas,
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de
piso. Se trasladara del sitio actual a cerca del acceso
principal.

MODULO “C” - MODULO DE COCINA-BODEGA

3 | COCINA-BODEGA

COCINA-BODEGA

Traslado

Se remodelara el area donde funciona aula 3 vy
direccidn, para que funcione ahi la cocina bodega.

MODULO “D” - MODULO DE SA

LON DE USOS MULTIPLES (SUM)

SALON DE USOS

4 | MOLTIPLES (sum)
SAII_ON DE USOS Regular Instalaciones eléctricas nuevas y luminarias nuevas
MULTIPLES (SUM) tipo LED.
OBRAS EXTERIORES
5 AREA RECREATIVA
PARVULARIA
AREA RECREATIVA Regular Se propone nuevas areas de juegos en diferentes
PARVULARIA zonas de la escuela.
6 |AREA VERDE
AREA VERDE Bueno Plantacidn de nuevas plantas ornamentales y un
huerto escolar.
7 CANALETAS DE
AGUAS LLUVIAS
CANALETAS DE Regular Se propone mejorar las canaletas existentes,
AGUAS LLUVIAS encausandolas a una descarga comun.
8 | HUERTO ESCOLAR
HUERTO ESCOLAR Regular Se haran mejoras al huelrto exi.stente, con el objeto
de que puedan tener mas cultivos.
9 |TIENDA ESCOLAR
TIENDA ESCOLAR No existe Se construird maédulo tipo segin MNE.

4. PROPUESTA

En términos generales y en cuanto a la infraestructura de las aulas de clases se encuentra en estado
aceptable, se han recibido proyectos pequefios de mejoras parciales de infraestructura y se han
aprovechado para mantener la escuela en condiciones adecuadas para la atencién de los pequefios

estudiantes.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados
conforme a los lineamientos del manual mi nueva escuela, se propone las intervenciones
siguientes:

Espacios existentes para rehabilitar:

¢ Rehabilitacién del médulo 1 de 3 Aulas, administracion, bodega, cocina, y area de juegos.

e Se demolera la pared intermedia que esta entre la administracion y el aula 3, con el fin de
trasladar la bodega cocina, y el aula tres donde funciona la primera infancia se trasladara
donde actualmente esta la bodega y la cocina con el fin de acercar la primera infancia al
acceso principal. Igualmente, la Administracién trasladarla hacia la bodega que esta cerca
del acceso junto al escenario del SUM. Se propone ademas repellar y afinar las paredes,
mejorar las instalaciones eléctricas, cambiar la cubierta de techo, cambiar el piso, y pintar
paredes, colocar ventanas ya que en la actualidad solo est4 la reja de proteccién. Colocar
servicio sanitario en cada aula.

e Rehabilitacién de médulo 2 aca funcionan dos aulas la 4 y la 5, se quiere repellar y afinar
paredes, cambio de cubierta de techo, cambiar instalaciones eléctricas, colocar ventanas,
pintura en paredes, cambio de piso, mejorar canaletas, y agregar un servicio sanitario en
cada aula.

¢ Rehabilitacion de modulo 3 aca funcionan cuatro aulas la 6,7,8 y la 9, se quiere repellar y

afinar paredes, cambio de cubierta de techo, cambiar instalaciones eléctricas, colocar

ventanas, pintura en paredes, cambio de piso, mejorar canaletas, y agregar un servicio
sanitario en cada aula.

Mejoramiento de &rea de juegos para nifios de Parvularia.

Construccion de Médulo de Servicios Sanitarios para discapacitados.

Construccion de dos Servicios sanitarios para visitas.

Construccion de Servicios sanitarios para docentes.

Traslado y readecuacion de Cocina y Bodega.

Construccion de tienda escolar.

De concretizar la intervencion descrita siendo el proyecto de Mi Nueva Escuela una apuesta ludico-
educativa y de disefio, para que se pueda tener un mejor proceso de aprendizaje en instalaciones
renovadas y adaptadas a las necesidades de las edades de los nifios y nifias, permitira elevar los
estandares educativos, ofreciendo un nuevo modelo en donde se incorporara la tecnologia y dotara
de recursos necesarios para desarrollar la creatividad, el trabajo cooperativo, las potencialidades
individuales de los estudiantes y el desarrollo adecuado de su aprendizaje.

Se tienen muchas expectativas con este proyecto que se espera sean cumplidas y superadas. El
compromiso de la comunidad educativa del centro escolar es 6ptimo y por lo tanto Mi Nueva Escuela
dara frutos y se cumpliran metas y objetivos.

Ademas, se deberdn tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexién al sistema de abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segin aplique) y drenajes
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcion de Obra.

e Se deberé de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de
la nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones
y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la
solucién mas integral para el proyecto.
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e Se debera realizar el diagnostico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion
de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia
de acuerdo con las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades,
pagos con las compafias eléctricas, y realizando con las certificaciones
correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de Parvularia, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun
las especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

Se debera:
e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.
e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.
e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.
e El Contratista suministrard los materiales y realizar4 por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.
e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucién a través de acta de entrega.
e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos bioldgicos en los lugares de trabajo.
e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estds sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizara las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en propiedades
vecinas y entorno.
o Realizar gestién de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucion
correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que serd entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafias.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Salén de Usos Multiples

Mddulo 1 area de cocina bodega.

Fachada de Mdédulos 2 y 3 de aulas.
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Portén entrada principal

Area donde se trasladaré la Direccién.

Servicios sanitarios existentes por demoler
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Area de lavanderia

Huerto existente

Bebederos existentes por mejorar




* * o

* A "' MINISTERIO

. % + | DE EDUCACION, BANCO MUNDIAL
* e . * * CIENCIAY

comerno pE| TECNOLOGIA

EL SALVADOR

Paredes de aulas, defensa en ventanas y
cubierta de techo

Pasillo y canaletas en médulo 3

Médulo 1

Modulo de Cocina

12
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Direccién y aula de primera infancia existentes

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas
que se tomardn durante la ejecucién y la operacidn del subproyecto para eliminar, mitigar y/o
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la
formulacién del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucién y funcionamiento del
Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboraciéon de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccion
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacién de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su disposicion final, ademéas de la gestion
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacién del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Andlisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

¢ Modelo de Codigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

BANCO MUNDIAL
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El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacién e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
arealizar dichas estructuras se veran afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econémicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucién de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
o propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
que haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con una tienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestion Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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