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Abreviaturas y Acronimos:

ANDA Administracién Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
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CASALCO Camara Salvadorefia de la Industria de la Construccion.
CE Centro Escolar.

CONAIPD Consejo Nacional de Atencidn Integral a la Persona con Discapacidad.
DMR Disefios arquitectonicos Unicos como modelo de referencia
DNM Direccion Nacional de Medicamentos.

EGPE Estrategias de Gestion y Planes de Ejecucion

EPI Estudio de Pre-Inversién

EPP Equipo de Proteccién Personal

ISSS Instituto Salvadorefio del Seguro Social.

LODT Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

MGAS Marco de Gestién Ambiental y Social

MINEDUCYT Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia

MOPT Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

MPPI Marco de Planificacidn para Pueblos Indigenas

MRI Marco de Reasentamiento Involuntario

PGAS Plan de Gestion Ambiental y Social.

PGAS-C Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista

PGMO Procedimientos de Gestién de Mano de Obra

PNM Politica Nacional de las Mujeres

PNC Policia Nacional Civil

PPPI Plan de Participacion de Partes Interesadas

SITRACOCS Sindicato de Trabajadores de La Construccidn y Conexos Salvadorefios.
ulIP Unidad de Implementacidn de Proyectos

UIE Unidad de Infraestructura Educativa

1. Introduccidn

El presente Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) forma parte del Estudio de Pre-Inversién (EPI) que
se ha desarrollado para el proyecto “Crecer y aprender juntos: Desarrollo integral de la primera infancia”
(el Proyecto). El presente plan es necesario para aquellos subproyectos que tienen el potencial de generar
riesgos e impactos ambientales y sociales en el medio ambiente, a la comunidad educativa y a la poblacién
aledafia al centro escolar durante la ejecucion de las obras.
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El componente 3 de dicho proyecto comprende la ejecucidon de obras de rehabilitacidon en los centros
educativos, donde se construirdn obras menores para garantizar los estdndares de infraestructura
educativa requeridos, requisitos esenciales y orientados a determinar las particularidades que los espacios
y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados éptimos en la formacién de
estudiantes y en la efectividad de la labor docente.

El proyecto beneficiara a centros educativos que cubren el nivel de atencién de primera infancia.

El PGAS tiene por objeto el cumplimento de la legislacién ambiental nacional/regional y el Marco de
Gestion Ambiental y Social (MGAS) desarrollado para el Proyecto para cumplir con la legislacién nacional
y los Estandares Ambientales y Sociales del Banco Mundial aplicables al Proyecto. Este PGAS contiene
aspectos generales e informacidn diagnostica sobre caracteristicas fisico-naturales, ambientales y sociales
del drea de influencia del subproyecto, la identificacién de los principales riesgos e impactos ambientales
y sociales y una propuesta de las acciones y medidas de mitigacién para dichos riesgos e impactos, asi
mismo se incluyen medidas para velar por la higiene y seguridad en la obra, para los trabajadores y la
poblacién circundante a las areas de trabajo.

Adicionalmente, con este instrumento se gestionaran los respectivos permisos ambientales ante las
autoridades competentes, en el caso que sea necesario.

1.1. Objetivo:

Determinar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, que generaran
las actividades a desarrollarse en el subproyecto, en sus distintas etapas (disefio, construccion y operacion),
con el fin de identificar las acciones y medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos.

1.2. Alcance

El PGAS es aplicable a las obras de proyecto “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo integral de la primera
infancia en El Salvador”. Este documento forma parte de los requisitos ambientales y sociales de los pliegos
de licitacién, y debera ser utilizado por el contratista responsable de la ejecucion de la obra para definir
su PGAS de Contratista (PGAS-C). De la misma forma, la supervision de las medidas incluidas en este
documento formara parte del alcance del trabajo de la empresa de supervisién.

La preparacion e implementacion del PGAS-C sera monitoreada y supervisada por el equipo de
especialistas ambientales y sociales que conforman el personal de las empresas constructora y supervisora
a través de los respectivos mecanismos establecidos en el proyecto, teniendo como base la regulacién
ambiental nacional/regional, y los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto. De igual manera le
daran seguimiento los especialistas ambiental y social que pertenecen tanto a la Unidad de Infraestructura
Educativa (UIE) del Ministerio de Obras Publicas (MOPT), como a la Unidad de Implementacién de
Proyectos (UIP) del MINEDUCYT.

La elaboracién de este PGAS se sustenta en la metodologia desarrollado para los subproyectos del
Proyecto, incluida en los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto publicados en la pagina web
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de MINEDUCYT?, dichos Instrumentos incluyen: el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y su
documento de Anexos, Marco de Planificaciéon para Pueblos Indigenas (MPPI), Plan de Participacién de
Partes Interesadas (PPPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario y los Procedimientos de Gestion de
Mano de Obra (PGMO). El término Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto hace referencia a
estos documentos.

Para cada Centro Escolar (o subproyecto) a intervenir, en un estimado de 111 centros, el contratista debera
desarrollar todas las EGPE requeridas por este PGAS, incluyendo las que sean relevantes para la
implementacién del Plan de Reubicacidon Temporal (PRT). Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C.
El contratista sera responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Por su vez, la empresa
supervisora sera responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del PGAS-C preparado por
el contratista. La Unidad de Infraestructura Educativa UIE — MOPT le dara seguimiento a la implementacion
de los PGAS-C durante la ejecucidn de obras, de igual manera la Direccion de Infraestructura y Ambiente
Educativos (DIAE) y la Unidad de Implementacién de Proyecto (UIP) del MINEDUCYT

1.3. Metodologia aplicada:
El PGAS se desarrolld basado en la metodologia sefialada a continuacion:

1. Revisidon de documentacién secundaria desarrollada y actualizada para el proyecto, incluyendo los
Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto e informaciéon secundaria relacionada con el
proyecto.

2. Visita de campo para realizar proceso de consulta comunitaria y recopilacion de informacién preliminar.
En la reunién con la poblacién se convoca en su mayoria a padres de familia, maestros y lideres
comunales; ademas de la participacién del equipo técnico del proyecto.

3. Entrevista al personal encargado de la escuela, para la recopilacién de informacién primaria de campo,
con el fin de caracterizar los aspectos ambientales y sociales del sitio. Toma de fotografias y observacion
detallada de las principales limitantes del terreno.

4. Aplicacion de instrumentos internos para la recopilacion de informaciéon preliminar: “Ficha
socioambiental” del Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS), documento del proyecto y Plantilla
del Plan de Reubicaciéon Temporal.

5. Aplicacién de actas e instrumentos sociales como: Acta Social de la Asamblea de Informacidn y Consulta,
Acta de No Reubicacion Temporal, Acta de Acuerdo Comunitario, Ficha de Evaluacién Ambiental y
Social General, para implementacion de medidas de gestidon del riesgo y Carta de autorizacién para
visitas a las comunidades.

6. Recopilacion de informacién general del municipio y de la zona de influencia para describir el sitio de
proyecto. Se consulté documentacidn en linea sobre el municipio y areas cercanas al centro escolar de
interés para el estudio.

7. Consulta con la autoridad ambiental nacional (MARN) sobre los requerimientos en cuanto a la
legislacién, basados en el alcance y magnitud de las obras a desarrollar, determinando su bajo nivel de
riesgo socio ambiental.

1 Los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto se encuentran publicados en:
https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/


https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/

8. Elaboracion de la evaluacién ambiental requerida, incorporando la identificacién de los impactos
ambientales y sociales, negativos y positivos potenciales, directos e indirectos, que potencialmente
generara el proyecto en sus distintas etapas.

9. Propuesta de medidas de

prevencion, mitigacion y/o compensacion ambientales y sociales, para

asegurar un adecuado manejo de los potenciales impactos negativos identificados para el subproyecto.

10.Desarrollo del presupuesto

estimado para la implementacion de las medidas ambientales y sociales,

asi como la recuperacion de pasivos ambientales en el caso que se requiera. Este presupuesto forma

parte del presupuesto total

de la obra.

2. Marco Legal y Permisos

2.1. Marco Legal

El Salvador cuenta con normativa que sirve de fundamento para llevar a cabo el subproyecto dentro del
marco nacional de jurisprudencia. La legislacién del pais vigente procura el bienestar social y la
conservacién de los recursos naturales y patrimonio cultural. Asi también, regula aspectos relacionados

con la participacién ciudadana

y proteccion laboral. A continuacién, en la siguiente Tabla 1, se describe el

marco legal relevante aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar en el marco del Proyecto:

Tabla 1: Resumen del marco legal aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar

LEGISLACION NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA?

Esta Ley Primaria de la Republica de El Salvador se ha considerado porque determina
la responsabilidad ambiental de todas las entidades nacionales e internacionales —|
privadas o publicas- con operaciones o intentando operar a través de empresas o
proyectos en el pais.

Ley del Medio Ambiente3

El Proyecto tiene un componente relacionado con infraestructura y modificacién o
mejora de los ambientes de aprendizaje. Esto implicara la periddica utilizacion de
sustancias, la generacién de residuos derivados de la construccién de obra fisica que
podria afectar el medio ambiente, afectar la capa de ozono, a las personas de la
comunidad, a los recursos naturales y a la sostenibilidad en el largo plazo. Esto obliga
a considerar de manera significativa muchas de las reglamentaciones especificas que
aluden al manejo sanitario integral de los espacios, de los recursos, de los residuos;
ademads, de asumir la exigencia de un cddigo ético ambiental en el marco del
proyecto. Este documento aln se encuentra en proceso de desarrollo.

Esta Ley ha sido desarrollada en los Reglamentos siguientes: (i) Reglamento General
de la Ley del Medio Ambiente; (ii) Reglamento Especial de aguas residuales; (iii)
Reglamento Especial sobre el control de las sustancias agotadoras de la capa de
ozono. (iv) Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental; (v)

2 Aprobada por Decreto Legislativo No. 38 de fecha 15 de diciembre 1983, publicada en el Diario Oficial No. 234, Tomo: 281 de

fecha 16 de diciembre de 1983.

3 aprobada por Decreto legislativo N2. 233 de fecha 2 de marzo 1998, publicada en el Diario oficial, Tomo N2. 339, Numero 79,

de fecha 4 de mayo de 1998;



LEGISLACION NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL

Reglamento Especial en materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos; (vi)
Reglamento Especial sobre el manejo integral de los desechos sdlidos; y (vii)
Reglamento Especial para la Compensacién Ambiental.

Ley de Proteccidn Civil,
Prevencidn y Mitigacion de
Desastres

Su objeto es prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres naturales y
antropicos en el pais y ademas desplegar en su eventualidad, el servicio publico de
proteccidn civil, el cual debe caracterizarse por su generalidad, obligatoriedad,
continuidad y regularidad, para garantizar la vida e integridad fisica de las personas,
asi como la seguridad de los bienes privados y publicos.

Ley de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial (LODT)

Su objeto es desarrollar los principios Constitucionales relacionados con el
ordenamiento y desarrollo territorial; establecer las disposiciones que regiran los
procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores
de la administracion publica y municipal; organizar la institucionalidad que
implementarad la Ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificacion,
programacion, evaluacidn y de gestion territorial; asi como, el régimen sancionatorio
aplicable a la violacidn de sus disposiciones.

Ley de Urbanismo y Construccion

Su objeto es la formulacidn y direccion de la Politica Nacional de Vivienda vy
Desarrollo Urbano; contiene las disposiciones de caracter general a que deben
sujetarse las construcciones y acciones de rehabilitacion de infraestructuras en todo
el territorio de la Republica.

Ley de Desarrollo y Ordenamiento
del Area Metropolitana de San
Salvador y de los Municipios
Aledaiios.

Esta Ley esta desarrollada en el Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento
del Area Metropolitana de San Salvador y Municipios Aledafios.

Su objeto es regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural del
area metropolitana de San Salvador y los municipios aledafios, mediante el
aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas, y la plena utilizacion de los
instrumentos de planeacion.

Ley Especial del Patrimonio
Cultural

Esta Ley esta desarrollada en el Reglamento de la Ley Especial del Patrimonio
Cultural. En materia de construccion, rehabilitacion, ampliacién de edificaciones,
también se aplica la legislacién relacionada al Patrimonio Cultural; ésta es
importante, pues algunos subproyectos pueden funcionar en inmuebles de valor
patrimonial, en cuyo caso deben someterse a la normativa relacionada antes de su
intervencion, para protegerlo y conservarlo.

Ley de la Administraciéon Nacional
de Acueductos y Alcantarillados,
ANDA

Su objeto es proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la Republica de
acueductos y alcantarillados, mediante la planificacion, financiacion, ejecucion,
operacidn, mantenimiento, administracion y explotacion de las obras necesarias y
convenientes para la obtencidn de agua potable y su ulterior evacuacion

Normas técnicas vinculantes
relacionadas aplicables al
proyecto

Norma Técnica de Accesibilidad Urbanistica y Arquitectonica de Transporte vy
Comunicaciones. Institucion Consejo Nacional de Atencidn Integral a la persona con
discapacidad (CONAIPD) Norma Técnica Salvadoreiia de Accesibilidad al medio
fisico. Urbanismo vy Arquitectura. Requisitos. Organismo Salvadorefio de
Normalizacion (OSN). NTS 11.69.01:14




LEGISLACION NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL

Normas Técnicas para
Abastecimiento de Agua Potable
y Alcantarillados de Aguas Negras

Estas Normas Técnicas estan relacionadas con las disposiciones Generales
Fundamentales contempladas en el Capitulo | de la Ley de Creacion de la ANDA;
ordenan un conjunto de requisitos que deben satisfacer los proyectos de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Negras, los puntos
esenciales a incluir en su nivel de precision, los valores de coeficientes y parametros
basicos, férmulas, procesos de cdlculo y disefio

Cédigo de Salud

Su objeto es desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud
publica y asistencia social de los habitantes de la Republica y las normas para la
organizacion funcionamiento y facultades del Consejo Superior de Salud Publica,
entre otros.

Codigo Municipal

Con su aprobacion los Municipios gozan formalmente de autonomia dentro de sus
territorios. Esto les permite generar y gestionar su propio desarrollo social,
econdmico y ambiental.

Reglamento especial sobre el
manejo integral de los desechos
solidos y sus anexos

Objeto y Alcance Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el manejo
de los desechos sdlidos. El alcance del mismo serd el manejo de desechos sélidos de
origen domiciliar, comercial, de servicios o institucional; sean procedentes de la
limpieza de dreas publicas, o industriales similares a domiciliarios, y de los sélidos
sanitarios que no sean peligrosos. De aqui en adelante la Ley del Medio Ambiente
sera llamada La Ley y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
Ministerio.

Guia manejo desechos sdlidos
vivienda

Uno de sus objetivos especificos es: Implementar estrategias educativas
participativas que brinden alternativas de solucidon al manejo de los desechos
solidos.

Ley Crecer Juntos para la
Proteccion Integral de la Primera
Infancia, Nifiez y Adolescencia
Decreto No. 431

El Proyecto utilizara este marco normativo para justificar su enfoque de atencién a
la nifiez de primera infancia relativa a su educacién integral y proteccion. La Ley
CRECER JUNTOS tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los
derechos de toda nifia, nifio y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes,
independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se establece un Sistema
Nacional de Proteccion Integral de la Primera Infancia, Nifiez y Adolescencia con la
participacion de la familia, la sociedad y el Estado, fundamentado en la Constitucion
de la Republica y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en El
Salvador, especialmente, en la Convencidn sobre los Derechos del Nifio.

Ley de lgualdad, Equidad y
Erradicacion de la Discriminacion
contra las Mujeres. Decreto No.
391.

El Proyecto utilizard este marco para aplicar variados procesos no discriminatorios
por la condicién de género, entre ellos, la contratacion de personal en las diferentes
obras fisicas, docentes, administrativas, etc. que se implicaren.

Ley Especial Integral Para Una
Vida Libre De Violencia Para Las
Mujeres (LEIV).

Decreto No. 520.

La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Politicas Publicas orientadas a la
deteccidn, prevencidn, atencidn, proteccidn, reparacion y sancién de la violencia
contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad fisica y moral,
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la libertad, la no discriminacién, la dignidad, la tutela efectiva, |la seguridad personal,
laigualdad real y la equidad.

Politica Nacional de las Mujeres
(PNM)

(ISDEMU 29/06/2015)

Es una politica publica que orienta la igualdad real o sustantiva, con intervenciones
tematicas y transversales orientadas a la solucidon de nudos criticos, que deben ser
ejecutadas por las instancias competentes bajo la rectoria del ISDEMU.

Ley General de Juventud

Decreto No.910

Articulo 2. Para los fines de la presente ley, se considera joven a la persona
comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 afios, sin distincion de
nacionalidad, etnia, género, religion, discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o
cualquier otra condicidn particular. Lo regulado en el inciso anterior no sustituye los
limites establecidos en otras leyes, tratados o acuerdos internacionales ratificados
lpor El Salvador, en los que se establecen garantias y responsabilidades civiles o
lbenales y sistemas especiales de proteccion de derechos ciudadanos de la poblacion
comprendida en este rango de edad.

Ley Especial de Inclusidon de las
Personas con Discapacidad.

Decreto No. 672

El Proyecto asume este mandato y confirma su aplicacion en procesos que
garanticen la no discriminacién por una condicién de discapacidad. El Estado
garantizara la eliminacién de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las
personas con discapacidad, asegurando los ajustes razonables y fomentando la
implementacion del disefio universal en todas las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, asi como en las entidades de caracter privado.

Adicionalmente, el Proyecto promoverd entre las entidades, empresas o
corporaciones que le apoyen con servicios o bienes, el cumplimiento de esta
normativa.

Ley de Acceso a la Informacion
Publica

Decreto No. 534

La Ley de Acceso a la Informacién Publica de 2010 promueve el acceso a
documentos, informes y presupuestos publicos por parte de la ciudadania.

La adecuada, oportunay pertinente organizacion y manejo de la informacién publica
gue se va a generar a lo largo del Proyecto puede incidir de forma estratégica en la
toma de decisiones de la gestidn institucional, aumentando con ello, la probabilidad
de certezas en los procesos a favor de las comunidades educativas y la nifiez que
pretende impactarse.

Ley de Cultura

Decreto No. 159 tomo 412 del
30/08/2016)

Garantiza a los pueblos indigenas y a los grupos étnico-lingisticos, el derecho a
conservar enriquecer y difundir su cultura, identidad y su patrimonio cultural y a
producir nuevos conocimientos a partir de sus sabidurias ancestrales y de los acervos
contemporaneos (Art. 11). Se prohibe toda forma de discriminacion por motivos
cultuales (Art. 12). La ley reconoce como derechos culturales universales, indivisibles
e independientes: la libertad de creacién, el derecho a la identidad cultural, el
derecho a la historia y patrimonio cultural y el derecho a los saberes ancestrales,
celebraciones y rituales. Respecto de los pueblos indigenas, el Capitulo Il de la Ley
(Articulos 27 al 34), indica que éstos tienen derecho individual y colectivo al disfrute
pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la

Constitucion; indica la obligacidn del estado de adoptar politicas publicas orientadas
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al reconocimiento y visibilidad de los pueblos. Le reconoce el derecho a la practica
de sus tradiciones y a la no discriminacién basada en su etnia, sexo, religion,
costumbres, lengua, etc.

Cédigo de Trabajo de la Republica
de El Salvador.

Decreto No. 15.

El Codigo tiene por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores,
estableciendo sus derechos, obligaciones y se funda en principios que tiendan al
mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente en los
establecidos en la Seccidn Segunda Capitulo Il del Titulo Il de la Constitucion.

Ley General de Prevencion de
Riesgos en los Lugares de Trabajo.
Decreto 486

Tiene por objeto establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que
deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco basico de
garantias y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de proteccion de la
seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados
del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicoldgicas y fisioldgicas para el trabajo, sin
perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad econdémica en
particular.

4. Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones. Decreto 927.

Establece la regulacion del Sistema de Ahorro para Pensiones para los trabajadores
del sector privado, publico y municipal, que en adelante se denominara el Sistema,
el cual estara sujeto a la regulacion, coordinacion y control del Estado, de
conformidad a las disposiciones de esta Ley. El Sistema comprende el conjunto de
instituciones, normas y procedimientos, mediante los cuales se administraran los
recursos destinados a pagar las prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados
para cubrir los riesgos de Invalidez Comun, Vejez y Muerte de acuerdo con esta Ley.

Ley del Seguro Social y sus
Reglamentos - Instituto
Salvadoreiio del Seguro Social
(1SSS).

De acuerdo al Art. 186 de la Constitucidn se establece el Seguro Social obligatorio
como una institucién de Derecho Publico, que realizara los fines de Seguridad Social
que esta, asimismo, tendra derecho a prestaciones por las causales a) y c) los
beneficiarios de una pension, y los familiares de los asegurados y de los pensionados
gue dependan econdmicamente de éstos, en la oportunidad, forma y condiciones
que establezcan los Reglamentos.

Laudo Arbitral de El Salvador //
Contrato Colectivo de Trabajo —
Entre Sindicato de Trabajadores
de La Construccion y Conexos
Salvadoreiios, SITRACOCS y La
Camara Salvadoreiia de la
Industria de la Construccion,
CASALCO.

El Contrato Colectivo de Trabajo, se aplica en todo el territorio nacional en la
construccion y obras, que por cualquier tipo de contrato tenga el patrono suscriptor
de este y donde el sindicato tenga la titularidad, asi también en proyectos del ambito
de la construccidn en general.

Es un mecanismo que tiene por objeto regular durante su vigencia, las condiciones
que regiran los contratos individuales de trabajo de quienes laboran al servicio de
las empresas constructoras en todo El Salvador; entre las regulaciones estan:
salarios, horarios, prestaciones, seguridad, indemnizaciones y otras. Asi mismo,
busca establecer los derechos y obligaciones de las partes contratantes, todo ello
con el fin de armonizar y fortalecer las relaciones laborales entre los empresarios y
sus trabajadores.

Ley del Servicio Civil DECRETO No.
507

(Se retoma de la Guia sobre
Derechos y Deberes Laborales de

Tiene por finalidad especial regular las relaciones del Estado y el Municipio con sus
servidores publicos; garantizar la proteccion y estabilidad de éstos y la eficiencia de
las Instituciones Publicas y organizar la carrera administrativa mediante la seleccion
y promocidn del personal sobre la base del mérito y la aptitud.
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las Servidoras y Servidores
Publicos)

Ley De Adquisiciones Y
Contrataciones De La
Administracion Publica. Decreto
No. 868

La presente Ley tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras,
bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administracién Publica
para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose para los alcances y efectos de ésta,
que la regulacion comprende ademas los procesos enunciados en esta Ley.

Ley de Regulacion del Teletrabajo.

Decreto No. 600

Tiene por objeto: promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como
un instrumento para la generacién de empleo y modernizacién de las instituciones
publica, privadas y auténomas, a través de la utilizacidn de tecnologias de la
informacién y comunicacion.

Decreto No. 254 — Ley General de
Prevencion de Riesgos en los
Lugares de Trabajo.

El objeto de la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y salud
ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el
marco basico de garantias y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de
proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los
riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicoldgicas y fisioldgicas
para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad
econdmica en particular.

2.2. Permisos y nivel de riesgo socio ambiental

Los 111 centros educativos a ser beneficiados se han agrupado en tres paquetes y este modelo de PGAS

se aplica al Paquete 1 lo cual

consiste en el mantenimiento, rehabilitacidon y construcciones sencillas, a

ejecutar de acuerdo con normas y reglamentos de construccion. Para estas obras de mantenimiento,
rehabilitacion y construcciones sencillas, no se requieren autorizacién previa, ya que pueden ser
desarrollados bajo la responsabilidad de los propietarios de las obras, considerando lo siguiente:

1.
se mantendra.

Son centros educativos con muchos afios de estar en funcionamiento, cuyo uso actual del suelo

En su mayoria estdn ubicados dentro de dreas urbanas, delimitados en terrenos pequeiios de poca

area superficial y construidos en practicamente en su totalidad.

Que las obras propuestas no seran de demolicién de las edificaciones existente, excepto aquellas

construcciones provisionales de materiales precarias en mal estado.

Y cuando fuere necesario realizar alguna demolicion, no debera afectar la estabilidad del resto de

las edificaciones o de construcciones aledafias.

Las obras respetaran el alineamiento en lo relativo a acera, arriate, rodaje y zonas de retiro, en

caso de intervenir las edificaciones existentes que se encuentran contiguo a vias de circulacion.

Que entre las obras mantenimiento, rehabilitacion y construcciones sencillas podran intervenirse:

techo, tapiales interiores y exteriores, fosas sépticas, cisternas, reparacion de instalaciones de

todo tipo, reparacién

de mamposteria, recubrimientos, pisos, cielos, puertas, ventanas y todo

elemento constructivo no estructural.
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7. En todo caso, el propietario del inmueble deberd notificar por escrito al municipio
correspondiente, de la ejecucidn de las obras con una descripcidén de las mismas para el pago de
los derechos municipales establecidos.

No obstante, para cada subproyecto se ingresard el Formulario Ambiental en la plataforma en linea del

MARN tras lo cual se recibira confirmacion del nivel de riesgo ambiental del subproyecto y el tipo de

documentacién o evaluacidon ambiental a realizar a respecto. En el Anexo 1 (Analisis Ambiental y Social del

Subproyecto) de este documento se identifican los permisos o autorizaciones especificas para el

subproyecto relevante.

3. Evaluacion de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales
3.1. Identificacidn de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales

Con la ejecucion del Proyecto, se esperan lograr impactos positivos en la comunidad educativa de los
Centros Escolares (CE’s) y en la comunidad. Los CE’s incluirdn nuevos ambientes de aprendizaje modernos,
accesibles, seguros, dotados de servicios de agua y saneamiento, incluyendo drenajes y canaletas para la
evacuacion de aguas lluvias para garantizar la evacuacidon de aguas lluvias, asi como la remedicion de
pasivos ambientales donde los hubiera.

En general, las mejoras incorporadas en el disefio del CE podran incluir sistemas para captacion de lluvias
en un tanque para suministro de agua al CE, la instalacién de paneles solares y la siembra de vegetacion
en el centro. Ademas, podran también incluir la instalacién de trampa de grasa en la cocina, asi como
sistemas para el trato de aguas servidas (de ser necesario). Adicional a esto, las obras podran ser fuente
de empleo local en distintas especialidades, asi como la prestacién de servicios en funcién de la obra
(ventas de comida temporal y otros servicios adicionales alrededor del subproyecto en su etapa de
implementacidn). La informacién de las mejoras especificas para cada CE se incluye en el Anexo 1.

A continuacién, en las Tablas 2 y 3 se identifican los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales,
generados por las distintas actividades a implementarse durante el desarrollo de cada una de las fases
contempladas por los subproyectos de infraestructura educativa. Por su vez, en la Tabla 4 se presentan
las medidas para la prevencién, mitigacién o compensaciéon de los potenciales riesgos e impactos
ambientales y sociales identificados.

Tabla 2: Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

Actividades Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

1. Formulacion y disefio

1.1 Gestidn de permisos | 1.1.1 Limitantes en la tramitacion, aprobacion y obtencién de permisos ambientales u
ambientales y sociales | otros asociados

13




Actividades

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

1.2 Incorporacién de
requisitos ambientales y
sociales en los planes y
Disefios de los
subproyectos.

2.1 Instalacion y
operacion del Plantel o
campamento de la obra
(Construccidn de
bodegas de materiales)

1.1.2 Falta de observancia o la no incorporacion de los requisitos A&S en los disefios y
planes de los subproyectos

2.1.1 Tala de arboles

2.1.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores

2.1.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusién visual

2.1.4 Generacidn, remocion y disposicién de desechos sdlidos y liquidos

2.1.5 Contaminacion de suelo y agua por derrame e infiltracion de sustancias peligrosas

2.1.6 Accidentes viales del personal obrero y afectacién a miembros de la comunidad
durante el transporte de material y personal

2.1.7 Incendio por el malo almacenamiento de material inflamable

2.1.8 Afectacion a Hallazgos Culturales Fortuitos

2.1.9 Interrupcidon de servicios (agua y saneamiento, electricidad, comunicaciones
(teléfono e internet),)

2.1.10 Bloqueo temporal de accesos o cambios en los padrones de trafico local

2.1.11 Riesgos fisicos para los estudiantes por las obras de construccion

2.2 Obras preliminares
(preparacién del

2.2.1 Tala de arboles

2.2.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores

2.2.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusién visual

2.2.4 Generacidn, remocion y disposicién de desechos sdlidos y liquidos

Demolicidn de la
infraestructura existente

terreno)
2.2.5 Afectaciones a miembros de la comunidad
2.2.6 Accidentes viales y afectacion de la comunidad durante el transporte de material y
personal.

2.3 Desmontaje vy |2.3.1 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusién visual

2.3.2 Generacidén, remocion, y disposicion de escombros de desmontaje o demolicidon
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Actividades

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

3.1 Adquisicién y
suministro de material
de construccién

2.3.4 Presencia de pasivos ambientales que requieran aplicacién de protocolo especifico
por la potencial presencia de materiales nocivos a la salud y al ambiente

2.3.5 Acopio y traslado de materiales desmontados para reutilizacion

2.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero

2.3.7 Accidentes viales y afectaciéon a miembros de la comunidad durante el transporte de
material y personal.

2.3.8 Afectacion del patrimonio cultural/Dafio o pérdida de elementos del patrimonio
cultural/fisico por desconocimiento sobre la gestion adecuada de hallazgos fortuitos
realizados durante la realizacién de la obra.

3.1.1 Adquisicién de material de construccion que no cuente con las medidas de
certificacién de sostenibilidad.

3.1.2 Daiio al suelo, vegetacidn y fauna asociada en el sitio usado como banco de material;
y deslizamientos por taludes inestables generados por extraccion de materiales como
arenay grava

3.2.1 Posibles afectaciones estructurales a viviendas colindantes con la obra

3.2.2 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusién visual

3.2.3 Erosion del suelo

3.2.3 Emisién de particulas de polvo por el traslado y almacenamiento de materiales de
construccion sin el uso de tapas / barreras que impidan la emision de particulas de polvo

(fundaciones,
estructuras y acabados)

3.2 Movimiento de ., . . L - .
tierra 3.2.4 Generacién de material residual de excavacién y movimiento de tierra
3.2.5 Accidentes al personal obrero
3.2.6 Accidentes viales y afectacion de la comunidad durante el transporte de material de
excavacion
3.2.7 Estancamiento de agua pluvial y generacién de vectores
3.2.8 Afectacidn del patrimonio cultural
33 Infraestructura | 3-3-1 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusion visual
vertical

3.3.2 Generacién remocion y Disposicion de desechos sélidos y liquidos

3.3.3 Generacidén de gases por soldadura, por pintura o aditivos
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Actividades

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

3.3.4 Infiltracion de residuos liquidos peligrosos, combustible, pintura o aditivos y
contaminacion del suelo y agua

3.3.5 Estancamiento de agua pluvial y generacién de vectores.

3.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero

3.3.7 Erosion del suelo por arrastre hidrico y sedimentacion.

3.4 Instalaciones
Hidraulicas

Mejoramiento de los
sistemas de agua
potable, aguas
residuales, aguas lluvias
y servicios sanitarios

3.4.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones

3.4.2 Generacién de desechos sélidos incluyendo los asociados a la limpieza de cisterna o
equipo similar.

3.4.3 Generacidn de desechos liquidos

3.4.4 Contaminacion del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto y
otros materiales

3.4.5 Estancamiento de agua pluvial y generacién de vectores

3.4.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero (actividades en altura, excavaciones,
actividades en espacios confinados, soldadura, entre otros)

3.5.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones

. I laci , "

3 5 . nstalaciones 3.5.2 Generacidén de desechos sélidos

Eléctricas
3.5.3 Accidentes del personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas)
3.6.1 Emisiones de ruido y polvo
3.6.2 Generacidn de desechos sdlidos

3.6 Obras interiores,

exteriores y

complemento (pintura,
cemento, etc.)

3.6.3 Generacidén de desechos liquidos

3.6.4 Contaminacion del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto.

3.6.5 Accidentes del personal obrero

4. ETAPA DE OPERACION

4.1 Funcionamiento del
Centro Escolar

4.1 1 Contaminacion de suelo y agua por vertido de desechos sdlidos, liquidos y la
generacion de lixiviados

4.1.2 Incendios durante la operacidon de la cocina y bodega
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Actividades

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

4.1.3 Accidentes por vicios ocultos y/o falta de mantenimiento de la infraestructura

Herimientos a la comunidad educativa por mal almacenamiento de material (lena,
pupitres, otros)

Brote de enfermedad por falta de agua / malas practicas de higiene en el centro escolar

Tabla 3: Potenciales Riesgos e Impactos Sociales

Actividades

Potenciales Riesgos e Impactos Sociales

5. FORMULACION Y DISENO

5.1 Gestién de permisos

5.1.1 Limitantes en la tramitacion, aprobacion y obtencion de permisos ambientales u otros
asociados

5.2 Incorporacion  de
requisitos ambientales vy
sociales en los planes y

5.2.1 Falta de observancia o la no incorporacién de los requisitos A&S en los diseiios y planes de los
subproyectos

disefios de los
subproyectos
6. CONSTRUCCION

6.1.1 Las obras fisicas escolares (interna y externamente), no cuenten con un disefio adecuado de
acceso universal (accesos, movilidad, comunicacion, seguridad), que impiden el uso efectivo de los
espacios al interior de la escuela o de los espacios donde se desarrollen los servicios.
6.1.2 Emisiones de ruido, polvo e intrusion visual que resultan en molestia a los vecinos
6.1.3 Falta de interés/poca participacién de la comunidad en el proyecto/ poca participacion de la
mujer en cargos importantes dentro de las organizaciones

6.1 General durante la|6.1.4 Explotacién, abuso y acoso sexual

ejecucién de la obra

6.1.5 Accidentes viales y afectacion de la comunidad durante el transporte de material, desechos y
personal

6.1.6 Molestias y riesgo a la seguridad de la poblacién en zonas cercanas al sitio de obra por
obstruccién de entradas a domicilios y a la circulacidn; y por obstruccidn de rutas de evacuacion y
de acceso a servicios de emergencia

6.1.7 Dafio o pérdida de elementos del patrimonio cultural/fisico por desconocimiento sobre la
gestion adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realizacién de la obra
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Actividades

Potenciales Riesgos e Impactos Sociales

6.1.8 Potencial riesgo de enfermedades del personal obrero y comunidad educativa/vecina,
incluyendo COVID-19

6.1.9 Riesgos fisicos para la comunidad educativa por las obras de construccion en los casos donde
contratistas ingresan al CE antes de estar liberado

6.2 Presencia de personal
de seguridad durante las
obras

6.2.1 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad que consideren
innecesaria y hasta atentatoria la participacidn de personas o empresas dedicadas a la seguridad de
las obras.

6.2.2 Posible interés de algunos miembros de la comunidad que forman parte de maras y pandillas
en ser integrados a las labores de seguridad de la obra, aunque no estén certificados para ejercerla
ni sea legal su incorporacion.

6.2.3 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad, ante el hecho de
no otorgar opcion preferencial en la contratacién a gente de la comunidad donde se realizan las
obras, primando criterios de existencia previa de competencias para realizar las tareas constructivas
a requerir por cada subproyecto

6.3 Presencia de
trabajadores provenientes
de otras localidades

durante la realizacion de las
obras

6.3.1 Riesgos a la poblacién de las comunidades aledafias a la obra

Posibles muestras de molestia/descontento y hasta expresiones y acciones violentas de personas o
entes de la comunidad que consideren una afrenta la incorporacién de trabajadores de otras zonas
geograficas. Estas agresiones o manifestaciones de violencia pueden suponerse dirigidas a quienes
vinieran a trabajar y residen en otra zona de residencia.

3.2. Acciones y medidas ambientales y sociales a ser implementadas por el contratista

Conforme el contexto del centro educativo, el alcance de las obras propuestas, y la evaluacidon ambiental
y social del subproyecto, se describen las medidas y acciones que seran responsabilidad del contratista. El
contratista debera tomar estos requisitos como base para el desarrollo de sus Estrategias de Gestion y
Planes de Ejecuciéon (EGPE) para gestionar los riesgos ambientales y sociales, que colectivamente
conforman el Plan de Gestién Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), conforme lo descrito en los
Documentos de Licitacion.

3.3. Procedimientos y Planes de Gestion

A continuacidn, se presenta un resumen de los Planes y Procedimientos que debera preparar el contratista
como parte de estos requisitos. Estos planes deberan incluir como minimo las medidas descritas en esta
seccion del documento, y deberan tomar como referencia el contenido del documento de Anexos al MGAS
del Proyecto, el cual contiene recomendaciones especificas para su desarrollo.*

1. Procedimientos de Ruido y Vibraciones

4 Este documento se puede encontrar en: https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-
estandares-ambientales/
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Procedimientos de Hallazgos Culturales Fortuitos
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3.4. Acciones y medidas para la prevencién, mitigaciéon y/o compensacion de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales
negativos generados por las actividades del proyecto

A continuacidn, se presentan los principales riesgos e impactos ambientales y sociales identificados durante la evaluacién genérica de subproyectos
llevada a cabo por MINEDUCYT vy los planes que el contratista debera preparar como parte de su PGAS-C, conforme los documentos de licitacién,
para abordar dichos riesgos e impactos. Estos planes deberan incluir como minimo las medidas descritas en la Tabla 4, asi como los mecanismos
para verificar su cumplimiento, y deberan incluir los elementos que sean relevantes del documento de Anexos al MGAS del Proyecto, el cual
contiene propuestas genéricas para cada uno de los plantes®.

El Cuadro 4 se ha desarrollado para exponer 4 etapas de los subproyectos:

1. Formulacién y disefo

Pre-construccion
Construccion

PwnN

Operacién y Mantenimiento

Tabla 4: Medidas para la prevencién, mitigacion o compensacion de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales

Riesgos

Acciones o Medidas de Mitigacion

Aspectos Generales

permisos ambientales
asociados.

Limitantes en la tramitacion,
aprobacion 'y obtencion de

u otros

En la etapa 1 Formulacion y Disefio se resaltan estas actividades:

5 Este documento se puede encontrar en: https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/
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Riesgos

Acciones o Medidas de Mitigacion

Falta de observancia o la no
incorporaciéon de los requisitos
A&S en los disefios y planes de los
subproyectos.

1.1.3 Las obras fisicas escolares
(interna y externamente), no
cuenten con un disefio adecuado de
acceso universal

(accesos, movilidad, comunicacion,
seguridad), que impiden el uso
efectivo de los espacios al interior de
la escuela o de los espacios donde se

desarrollen los servicios.

1.1 Gestidn de permisos A&S y 1.2 Incorporacion de requisitos ambientales y sociales en los planes y disefios de los
subproyectos y 1.1.3 Mal disefio de las obras

1.
2.

Se garantizard la tramitacion y aprobacién de cada uno de los permisos necesarios para el éxito de la obra.

Se promovera que, en adelante, las obras de infraestructura para el sistema educativo se disefien y construyan
considerando las especificaciones técnicas de accesibilidad universal, inclusidn, condiciones de bioseguridad,
agua potable y saneamiento entre otros.

Se promovera la gestion escolar para coadyuvar al mantenimiento del orden y aseo del centro educativo.

1. Procedimiento de Gestion de Ruido y Vibraciones

2.1.3 Emisiones de ruido y polvo,
vibraciones e intrusion visual.

Cada una de las etapas de construccion contempla actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la
operacion.

1.

En la etapa de pre - construccion se presentan las siguientes actividades:

1.

2.1 Instalacidon y operacion del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparacion del
terreno) y 2.3 Desmontaje y Demolicion de la infraestructura existente.

En la etapa de Construccion:

2.

3.2 Movimiento de tierra 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones
Hidrdulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios
sanitarios, 3.5 Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.).

En la etapa de Operacién:
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Riesgos Acciones o Medidas de Mitigacion

3. N/A

Las medidas de mitigacién para los procedimientos de gestidn de ruidos y que son de estricto cumplimiento son:

1. Previo a la ejecucion de la obra se deben inspeccionar los lugares de trabajo, maquinas y equipos para evitar
emisiones y accidentes.

2. Desarrollar y aplicar los protocolos de emergencia y riesgos dirigidos hacia la comunidad y a los trabajadores de las
obras. Esto implica equipar adecuadamente al personal y proteger las distintas areas o espacios utilizados por la
obra en proceso.

3. Implementacién de medidas de control del ruido en origen (usando equipos con niveles mas bajos de potencia
acustica, instalando silenciadores en los ventiladores y que sean apropiados en los escapes de los motores y en los
componentes del compresor.

4. Limitar las horas de funcionamiento de determinadas partes especificas de los equipos u operaciones,
especialmente las fuentes maoviles que funcionan a través de zonas comunitarias

5. Evitar que los niveles de ruido generados por la obra excedan los limites establecidos en la legislacion aplicable y
programar horarios para la realizacion de actividades generadoras de ruido (por ejemplo, entre 7:00 am y las 6:00
pm o en horarios acordados con la comunidad, si en caso el horario se extienda se informara a la comunidad).

6. Colocar sefiales preventivas y delimitar el area de trabajo.

7. Humedecer el suelo, segun las especificaciones técnicas.

8. Cubrir con plastico el material particulado (tierra, arena) para evitar su dispersion por el viento.

9. Procedimiento de Hallazgos Culturales Fortuitos
Afectacién del patrimoniolEn cada una a de las etapas de la ejecucion del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de

cultural/Dafio o pérdida de
elementos  del patrimonio
cultural/fisico
desconocimiento sobre la
gestion adecuada de hallazgos
fortuitos realizados durante la
realizacion de la obra.

por

1.

riesgo, excepto durante etapa de Formulacion y Disefio y la de operacidn.

En la etapa de pre - construccion dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:

2.3 Construccion de Bodega de materiales

En la etapa de construccion se presenta la siguiente actividad:

3.2 Movimiento de tierra
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Riesgos

Acciones o Medidas de Mitigacion

Operacion:
N/A

Las medidas de mitigacidn para los procedimientos de Hallazgos Culturales y que son de estricto cumplimiento son:

Procedimiento

Desarrollar un Procedimiento de hallazgos culturales fortuitos con base en el modelo incluido en el anexo al MGAS
del Proyecto.

Previo a la ejecucion de las obras el constructor debe brindar capacitacion al personal sobre las medidas detalladas
en el plan y su aplicacién en el caso de hallazgos fortuitos.

De encontrarse restos arqueoldgicos o bienes en el sitio se debe dar parte a las autoridades correspondientes, de
acuerdo con la Ley Especial de Proteccion al Patrimonio Cultural de El Salvador, siguiendo los Procedimientos de
hallazgos culturales fortuitos, desarrollados para el proyecto.

No remover ni eliminar ningun objeto encontrado o descubierto. Suspender los trabajos en la zona en particular
hasta la visita de las autoridades correspondientes.

Cumplir con lo establecido en la Ley del patrimonio Arqueoldgico

Capacitar y supervisar al personal para el cumplimento de los Procedimientos de hallazgos culturales fortuitos.

7. Plan de Tala y Reforestacion

2.1.1y 2.2.1 Tala de arboles.

En la etapa de pre - construccion dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:

8. 2.1 Instalacion y operacion del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparacion del
terreno).

En la etapa de construccion:
N/A

Operacion:

N/A

Las medidas de mitigacidn para Plan de Tala y Reforestacidén y que son de estricto cumplimiento son:

1. Contar con las autorizaciones establecidas en la legislacidn aplicable para la tala de arboles.
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Riesgos

Acciones o Medidas de Mitigacion

2. Reforestar como medida de compensaciéon de acuerdo a lo establecido a las autorizaciones correspondientes o
segun sea el detalle, de acuerdo Guia Metodoldgica para el analisis, calculo y cumplimiento de compensacion
emitidas por el MARN

3. Asegurar el éxito de la reforestacién, desarrollando planes de mantenimiento de la vegetacidn reforestada (riego,
abono, proteccidn, reemplazo de individuos muertos, etc.), por al menos dos afios.
4. Si en caso no exista espacio para la compensacidn, se realizard a través de terceros autorizados por el MARN,

segun legislacion Ambiental.

5. Procedimientos de Gestion de Trafico Vehicular

2.1 Accidentes viales y afectacién de
la comunidad durante el transporte
de material (excavacion) y personal.

Aplica en las etapas de pre construccidn y construccion:
En la etapa de pre - construccion dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:

6. 2.1 Instalacion y operacion del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparacion del
terreno).

En la etapa de construccion:

7. 3.2 Movimiento de tierra
Operacion:
N/A

Las medidas de mitigacion para los Procedimientos de Gestidn de Trafico Vehicular y que son de estricto cumplimiento

son:

8. Desarrollar y aplicar un Procedimiento de Gestidon de Trafico Vehicular, que incluya indicaciones sobre la
velocidad dentro de la obra y en sus areas de influencia directa e indirecta. Capacitar y supervisar a los
trabajadores para su aplicacién.

9. Sefializar las zonas de circulacidn para vehiculos participantes en la obra y difundir aquellas externas al proyecto
y autorizadas por las autoridades correspondientes.

10. Supervisar y capacitar a los trabajadores para el control de trafico de maquinaria pesada.

11. Evitar superar la capacidad carga (tanto de material como de trabajadores que son trasladados del plantel - al
CE - Plantel) con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.

12. Estacionar los vehiculos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehiculos propios de la

empresa contratista o de entidades vinculadas al proyecto en areas que no representen obstruccion en las rutas
de evacuacion y vias de circulacion del drea de influencia directa.

13. Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicacion del Procedimientos de Gestidn de Trafico Vehicular.
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Riesgos

Acciones o Medidas de Mitigacion

Realizar charlas sobre seguridad vial con los vecinos del centro escolar y monitorear los vehiculos del contratista y
demas proveedores de servicios del proyecto

2.2 Molestias y riesgo a la seguridad
de la poblacién en zonas cercanas al
sitio de obra por obstruccion de|
entradas a domicilios y a la
circulacién; y por obstruccién de
rutas de evacuacién y de acceso a
servicios de emergencia

Son riesgos generales y aplican unicamente durante la construccion de las obras

Las medidas de mitigacion y que son de estricto cumplimiento dentro de esta linea son:

1. Resguardar de vehiculos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehiculos propios de la

empresa contratista en las instalaciones provisionales o sitio de almacenamiento de materiales.

N

Estacionar los vehiculos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehiculos propios de la
empresa contratista o de entidades vinculadas al proyecto en areas que no representen obstruccion en las rutas
de evacuacion y vias de circulacion del drea de influencia directa.

Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicacién del Procedimientos de Gestion de Trafico Vehicular.

Procedimientos de Gestion Integral de Residuos Sélidos Comunes e Infecciosos

2.1.4 Generacién y remocion de
desechos sdlidos.

2..3.2 Generacién y remocion de|
escombros de demolicion que
podrian incluir materiales nocivos a
la salud y al ambiente y. Generacién
y remocion de material desmontado.

3.2.4 Generacion de material
residual de excavacidon y movimiento
de tierra.

3.3.1 3.4.2 3.5.2 3.6.2
Generacion de Desechos Sélidos (en

Estos riesgos aplican a la tabla 2 (potenciales riesgos de impactos ambientales que se generan en las distintas
actividades a desarrollarse en las distintas etapas). En cada una de las etapas de la ejecucion del subproyecto se
contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operacidn.

En la etapa de pre - construccion dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:

4. 2.1 Instalacidon y operacion del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparacion del

terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolicién de la infraestructura existente,

En la etapa de construccion:

5. 3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical, (fundaciones, estructuras y acabados), 3.3 Infraestructura
vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidraulicas, Mejoramiento de los sistemas de
agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.5 Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras
interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)

Operacion:

N/A
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Riesgos Acciones o Medidas de Mitigacion

las 3 actividades se define de iguallLas medidas de mitigacion para los Procedimientos de Gestidn Integral de Residuos Sélidos Comunes e Infecciosos y que
forma el riesgo). son de estricto cumplimiento son:

1. Desarrollary aplicar un procedimiento de gestion integral que incluya aspectos de disposicidn final de residuos
sélidos comunes, residuos de construccidn que puedan contener materiales peligrosos (incluyendo asbestos,

3.5 Instalaciones eléctricas . .
pintura, disolventes).

2. Incluir en el procedimiento la prohibicion de quemar los desechos y residuos dentro o fuera de la obra.
3.6.4 Contaminacion del suelo y agua
por vertimiento directo de mezcla de
concreto.

Capacitar al personal para su aplicacidon, proporcionar el equipo de proteccién personal necesario y supervisar el
cumplimiento del procedimiento.

4. Colocar en la obra, recipientes adecuados y sefialados para el depdsito de residuos comunes y residuos de
construccion.

5. Asignar areas especiales para escombros, con delimitacion y sefializacidn. Gestionar y almacenar temporalmente
de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como
asbesto o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud y
seguridad de los trabajadores.

6. Segregar desde su generacion, clasificandolos de manera segura, utilizando el equipo de proteccién personal
necesario, recolectar y almacenar en sitios designados y adaptados para residuos, dentro de la obra, hasta ser
transportados para su disposicién final en sitios autorizados.

7. Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que
contienen materiales peligrosos (como asbesto o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el
medio ambiente ni para la salud, seguridad de los trabajadores y comunidades vecinas.

8. Gestionar y obtener los permisos y autorizaciones necesarias para el manejo y disposicion final de los escombros,
otorgados por la Alcaldia para este tipo de residuos.

9.  Usar siempre las tapas de los contenedores y almacenar lo residuos por un periodo no mayor a tres dias para
evitar o reducir la presencia de vectores y patégenos como roedores e insectos, que puedan generar riesgos a la
salud humana.

10. Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldia y el MARN, para la disposicidn final de los residuos
comunes e infecciosos. Solo se pueden utilizar sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento
de agua.
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Riesgos

Acciones o Medidas de Mitigacion

11.

12.
13.

Utilizar vehiculos de transporte que cumplan con la establecido segin MARN. A la hora del traslado de material de
desechos y escombros se debe usar obligatoriamente carpas que eviten la dispersion de los mismos.

Supervisar a los transportadores y participantes en la obra en toda la tematica.

Capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestidn integral de residuos sélidos y del
Procedimientos de Gestion de Trafico Vehicular.

Sumado a todo lo anterior, de manera complementaria también se tiene que cumplir con lo siguiente:

3.2.4 Generacion de material
residual de excavacidon y movimiento
de tierra.

1.

S

Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldia y el MARN, para la disposicion final del material
residual de excavacidn y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de
agua.

Trasladar material residual de excavacion usando carpas que eviten la dispersion de los mismos.

Supervisar a los transportadores y participantes en la obra y capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento
del Procedimiento de gestion integral de residuos sélidos y del Procedimientos de Gestion de Trafico Vehicular.

Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestidn integral que incluya aspectos de disposicidn final de residuos
de material de excavacidn; capacitar al personal participante en la obra para su aplicacién y proporcionar el
equipo de proteccidn personal necesario.

Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldia y el MARN, para la disposicién final del material
residual de excavacion y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento
de agua.

o ., 1
3.2.4 Daio al suelo, vegetacién vy

fauna asociada en el sitio usado
como banco de material.
Probabilidad de deslizamientos por
taludes inestables generados por
extraccion de materiales como arena
y grava. Alteracién de la dinamica
hidrolégica de rios utilizados como
bancos de material sin autorizacién.

Todo el material que sea necesario para la construccién debera contar con la certificaciones y permisos que
avalen que son sostenibles.

Utilizar inicamente materiales provenientes de bancos de extraccidén autorizados y conservar los comprobantes
correspondientes

3.4.2 Generacion de material

Recoleccidn, traslado y disposicidn de los desechos, en el sitio acordado con la comunidad y Alcaldia Municipal.
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Riesgos Acciones o Medidas de Mitigacion

residual de excavacién y desechos
sélidos de la limpieza de la cisterna.

2. Procedimientos de Gestion Integral de Residuos Liquidos y Manejo de Lodos

En cada una a de las etapas de la ejecucion del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo:
En la etapa de pre - construccion dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:

3. 2.1 Instalacién y operacion del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparacion del

terreno).

Las medidas de mitigacidén para los Procedimientos de Gestidn Integral de Residuos Liquidos y Manejo de Lodos y que
son de estricto cumplimiento son:

1. Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestidon integral de residuos liquidos, que incluya manejo de derrames
de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento.
2.1.4 - 2.2.4- 3-3.2  Generacionjy, Sefializar y preparar las areas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehiculos y
remocion y Disposicion de desechos magquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre.
solidos y liquidos. 3- Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya
presencia de trabajadores en el sitio,
4. De haber conexion, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexidn
a la red sanitaria.
5. Eliminar el agua de desechos de construccion a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible).
Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolacién de fluidos.
6. Aplicar el procedimiento de atencion y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames /
vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua.
7. Supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicacion del procedimiento de gestion integral de residuos
liquidos.
En la etapa de construccion:
1. 3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidraulicas Mejoramiento de los

sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)
Colocar drenajes temporales para evitar estancamientos en zonas de circulacion y otras obras exteriores.

. v
3.2.7 Estancamiento de agua pluvial
y generacion de vectores.
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Riesgos Acciones o Medidas de Mitigacion
3. Canalizacién de aguas lluvias hacia cunetas de vias, cajas tragante, pozos de absorcidn o hacia quebradas o rios
previo estudio hidroldgico, para prevenir enfermedades, evitar estancamientos en zonas de circulaciéon y otras
obras exteriores.
4. Limpieza periddica de las zonas de circulacidn y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con
hojas o desechos que propician encharcamientos.
5. Desarrollo y aplicacion de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos especificos para
proteccidn de excavaciones para evitar estancamiento o inundaciones y para promover la evacuacion de agua.
6. Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos nocivos como los encharcamientos y la proliferacion de
vectores que suele estar asociada.
1. Colocar drenajes temporales que faciliten la canalizacion y achicamiento de escorrentias para prevenir
enfermedades, evitar estancamientos en zonas de circulacidn y otras obras exteriores.
2. Instalar un sistema de drenaje provisional que evite la inundacidn del sitio y por otro lado evite la inundacién de
lotes vecinos aguas abajo del proyecto y contaminacién de rios o cualquier fuente de agua superficial.
3.3.7 Erosién del suelo por arrastre3- Las aguas de escorrentia deben quedarse en el predio de la obra, se debe controlar el vertido con la construccién
hidrico, estancamiento de aguas de barreras para retencion, cunetas, trampas de sedimentacién u otras soluciones antes de su descarga.
pluviales y sedimentacién. 4. Limpieza periddica de las zonas de circulacion y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con
hojas o desechos que propician encharcamientos.
5. Desarrollo y aplicacién de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos especificos para

proteccidn de excavaciones para evitar inundaciones y la evacuacién de agua en excavaciones como medida de
seguridad para los trabajadores.

3.4.3y 3.6.3 Generacion de desechos
liquidos

Procedimientos de Gestidn Integral de Residuos Liquidos y Manejo de Lodos.

1.

N

Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestidn integral de residuos liquidos, que incluya manejo de derrames
de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento.

Sefalizar y preparar las areas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehiculos vy
magquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre.

Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya
presencia de trabajadores en el sitio.

De haber conexion, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexidn
a la red sanitaria.

Eliminar el agua de desechos de construccidn a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible).
Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolacion de fluidos.
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Acciones o Medidas de Mitigacion

6. Evitar la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite,
solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en rios o cualquier fuente de agua superficial. Estos
deberan ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin.

7. Aplicar el procedimiento de atencidn y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames /

vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua.

Operacion: En la etapa de operacion

se presenta en las siguientes actividades: 4.1 Funcionamiento del Centro Escolar.

4.1.1 Contaminacidn de suelo y agua
por vertido de desechos sdlidos,
liquidos y la generacién de lixiviados.

Manejo adecuado de los desechos dentro del centro escolar con apoyo estudiantil y comunitario. Se recomienda seguir
las recomendaciones del Manual Nueva Escuela MINEDUCYT.

8. Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria

2.1.6 - 2.2.6 — 2.3.6, 3-3.6 - 3.4.6
3.5.3y3.65

Accidentes y enfermedades del

personal obrero:

. actividades en
excavaciones, actividades
espacios confinados).

0. Exposicion a la electricidad
y trabajos en alturas)

altura,
en

En cada una a de las etapas de la ejecucion del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo,
excepto durante la operacién.

En la etapa de pre - construccion dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:

11. 2.1 Instalacion y operacion del Plantel o campamento de la obra (construccién de bodega), y 2.2 Obras

preliminares (preparacion del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolicidn de la infraestructura existente
En la etapa de construccion:

3.2 Movimiento de tierra, .3.3 infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidraulicas
Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios, 3.5 Accidentes del
personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas) y 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura,
cemento, etc.).

Operacion:
N/A

Las medidas de mitigacion para los Procedimientos de y Salud Ocupacional y Comunitaria que son de estricto

cumplimiento son:

1. Acorde a la ley de Organizacion y Funciones del Sector Trabajo y Prevencién Social, en su articulo 68 establece

que el contratista debe: Mantener botiquin de primeros auxilios segin los requerimientos de la Direccidon

Nacional de Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la atencidn de los trabajadores ante cortaduras,
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guemaduras o malestares generales y tomandose en cuenta los enseres y medicamentos que determine la
Direccion General de Previsidon Social ( el botiquin debera ser tipo moévil, impermeable y un tamafio minimo
30cm x 40 cm, Que contenga al menos 15 elementos, entre medicamentos y equipo de primeros auxilios, segun
Ley General de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

Tener a disposicidon ante emergencias laborales que no puedan ser satisfechas con la presencia y utilizacion del
botiquin (Ej.: accidentes graves de los trabajadores, intoxicacidn, etc.). teléfonos de emergencia de los centros
de atencion ciudadana (Unidades de Salud, Cruz Roja, policia Nacional Civil PNC, Bomberos, etc.) mas cercano
de cada subproyecto.

Colocar sefiales preventivas, suministrar el equipo de proteccién personal minimo y capacitar a los trabajadores
para el desarrollo seguro de las actividades de construccion.

El Contratista deberd asegurar que los trabajadores tengan seguro de salud y contra accidentes.

Capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto del Equipo de Proteccién Personal (EPP) y garantizar su
suministro durante el periodo de obra.

Es responsabilidad de los contratistas reportar lo mas pronto posible cualquier accidente o incidente al
supervisory la UIP. En el caso de que ocurra un accidente, incidente o se presente una enfermedad laboral, estos
deberan ser investigados y reportados. Una vez identificada la causa del accidente/incidente se deberan tomar
medidas de mejora para evitar que la situacién vuelva a suceder

2.16 — 2.2.6 Accidentes |
afectaciones a miembros de la
comunidad

Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria.

Cercar el perimetro de la obra y controlar accesos.

Contar con la debida y correcta rotulacion en las diferentes dreas de construccién, como son: excavaciones
profundas, colectores para aguas negras, entre otros, con el fin de evitar que trabajadores y personas ajenas a
la obra pongan en riesgo su integridad fisica.

No permitir el uso de espacios por parte de la comunidad que requieran circulacidn de personas dentro del sitio
de obra.

Mantener a la comunidad informada sobre las obras.
Capacitacion a los trabajadores sobre la necesidad de demonstrar respeto a los sitios sagrados, costumbres,
tradiciones, y culturas de la poblaciéon donde se desarrolla el proyecto.

2.1.2 Afectaciones a la seguridad vy
salud de los trabajadores

En caso de requerirse la construccidon de un campamento temporal para hospedar a sus trabajadores y colaboradores,
el contratista debera describir, en el PGAS-C, las necesidades de influjo de trabajadores, atendiendo todas las medidas
de seguridad y servicios basicos. Estas instalaciones deberan también tomar en cuenta los riesgos de abuso, acoso y
explotacion sexual para la comunidad por el influjo de trabajadores.
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Los trabajadores deberan contar con servicios sanitarios provisionales en éptimas condiciones de limpieza y con un
sistema que no afecte el medio circundante

Se debera disponer de un (1) servicio sanitario por cada diez (10) operarios-de la obra, sean estos sanitarios portatiles
alquilados por el ejecutor, con el fin de prevenir la contaminacidn de los recursos, por desechos humanos y los riesgos
a la salud de la poblacién asociados a esta contaminacidn.

Asignar areas especiales dentro del sitio de construccidon o en las instalaciones provisionales destinadas para la
preparacion de alimentos, como también comedores para los trabajadores para reducir el riesgo de contaminacion
de aguay alimentos durante su preparacién y consumo.

Se debera dotar al personal que labora en esta etapa de agua para consumo humano que cumpla con los pardmetros
establecidos en la legislacion nacional aplicable vigente.

2.1.11 Riesgos fisicos para los|
estudiantes por las obras de
construccién

El contratista no podra iniciar las obras a menos de que se haya implementado el Plan de Reubicacion Temporal
preparado por MINEDUCYT y adjunto a este PGAS, el cual describe el enfoque para garantizar la continuidad educativa
mientras duran las obras garantizando la seguridad de los estudiantes. El Contratista debera llevar a cabo las
actividades que le sean asignadas en el Plan de Reubicacién Temporal.

6.1.8 Riesgos fisicos para la
comunidad educativa por las obras
de construccidn en los casos donde
contratistas ingresan al CE antes de
estar liberado

El contratista sera responsable de sus materiales y equipos en el area de proyecto. Ademas, debera asegurar que
areas adyacentes/canales pluviales no sean afectadas por el proceso constructivo.

8. Procedimientos de Calidad de Aire

2.1.3 Afectacion de la calidad de aire
por construccion del proyecto

1. Alteracion
de la calidad de vida por el desarrollo
del proyecto

2.2.2 Afectacion potencial de la salud
vy seguridad de los trabajadores de
construccion y vecinos aledafios al
subproyecto.

\Aplicar las medidas establecidas en los Procedimientos de Calidad de Aire.

Las medidas de mitigacion para los Procedimientos de Calidad de Aire y que son de estricto cumplimiento son:

Controles y mantenimiento de vehiculos, equipos y maquinarias del proyecto: Los vehiculos, equipos y la maquinaria
que se utilizard en las diversas actividades del proyecto deberan contar con una revision al inicio de su puesta en
servicio de tal manera que se garantice su integridad, buen estado y funcionamiento.

Se debera tener programa de mantenimiento periddico preventivo y correctivo para los equipos, maquinaria y
vehiculos utilizados en el proyecto que puedan generar emisiones, vibraciones y/o ruido.

3. Plan de Gestion de Fuerzas de Seguridad
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participacion

de las obras.

6.2.1 Posibles
molestia/descontento de personas1
de la comunidad que consideren
innecesaria y hasta atentatoria la

de

muestras

personas

de

(0]

empresas dedicadas a la seguridad

El plan de Gestidn de Fuerzas de Seguridad y sus distintas actividades aplica a todas las fases del proyecto siempre y
cuando participe personal de seguridad.

Las actividades principales se centran en:

Presencia de personal de seguridad durante las obras y contrataciéon temporal de mano de obra para las
actividades del proyecto
Las medidas de mitigacidén para los Procedimientos de Gestidn de Trafico Vehicular y que son de estricto cumplimiento

son:

2. El contratista que contrate este personal debera tener entre sus criterios de seleccion: i) confirmar que no ha
participado en comportamientos ilegales o abusivos en el pasado, incluyendo explotacién y abuso sexual, el
acoso sexual, o uso excesivo de la fuerza; (ii) nivel de instruccidn y capacitacion de la persona, sobre el uso de la
fuerza y el comportamiento y conducta apropiados (incluso en relacién con explotacion y abuso sexual); y (iii)
desplegado de manera consistente con la legislacion nacional aplicable.

3. Adicionalmente, el contratista deberd tomar como referencia la Nota de Buena Practica del Banco Mundial sobre

la “Evaluacién y Manejo de Riesgos e Impactos en el uso de Personal de Seguridad”.

4. Estrategia de Consulta con Partes Interesadas

.1.3 Falta de_interés/participacion
e la comunidad en el proyecto

El contratista preparara:

5. Una estrategia de consulta con Partes Interesadas, conforme los principios del Plan de Participacién de Partes
Interesadas del Proyecto 6 (PPPI), asegurandose que incorpora siempre los procesos consuetudinarios y
culturales vinculados a la participacion ciudadana de la comunidad, que sea accesible, inclusivo respetuoso e
igualitario (con un enfoque de género y abierto a la participacion de grupos etarios) y culturalmente apropiado
a toda la comunidad. Este PPPI estard alineado y seguira los procesos establecidos en el proceso de consulta
realizado durante la preparacion de este PGAS (ver anexos para referencia.

6. Organizar reuniones mensuales (o con mayor frecuencia si la dindmica y complejidad de la obra lo requiriese)
para dar a conocer la obra (alcance y resultados esperados en cada una de las etapas de construccién y posibles
afectaciones a la comunidad). Asi como la forma mediante la cual la comunidad puede participar de manera
directa e indirecta. En dichas reuniones las partes interesadas podran exponer sus consultas, sus interrogantes,

solicitar aclaraciones y mantenerse informados sobre las diferentes etapas del proyecto. Se debera evidenciar

6 El Plan de Participacidn de Partes Interesadas del Proyecto se puede encontrar en: https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-
estandares-ambientales/
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10.

11.

dichos encuentros a través de listas de asistencia, minutas y fotografias (colectivas y siempre respetando la
privacidad individual), las cuales seran contenidas en informes mensuales de avance de proyecto del contratista.
Estas reuniones podrian cubrir, seglin sea necesario, los siguientes elementos:

Induccion sobre las medidas ambientales y sociales que se tomaran durante la construccién de la obra.
Exposicion del Codigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que deberan seguir sus colaboradores para
promover al maximo el respecto a los miembros de ambos géneros de la comunidad evitando abusos verbales
y/o fisicos de cualquier naturaleza.

Comunicacion de las medidas de seguridad que se tomaran durante construccién para proteger la comunidad y
los empleados del contratista. Medidas que han de estar especificadas en los Procedimientos de Salud vy
Seguridad Ocupacional y Comunitaria.

Informacidn sobre el Mecanismo de Quejas y Recomendaciones del proyecto y las maneras mediante las cuales
la comunidad puede hacer llegar al contratista, al MOPT, y a MINEDUCYT sus preocupaciones.

Ademas, el contratista divulgara informacidn relevante por distintos medios, incluyendo rétulos y afiches, radio,
redes sociales, WhatsApp, entre otros. Se debera procurar que la informacién sea accesible para personas con
discapacidad y otros grupos vulnerables.

12. Plan de Accion de Violencia de Género

6.1.4 Explotacion, abuso y acoso
sexual.

El plan de accidn de violencia de género, debera ser desarrollado por el contratista, e incluira los siguientes elementos:

1.

Mapeo: Anteriormente se realizd un mapeo de los proveedores de servicios de violencia de género a nivel de
pais, el cual estd incorporado al PPPI del Proyecto. Tomando esa lista como punto de partida, el contratista

debera desarrollar una lista de los actores de respuesta a la violencia de género en los sitios del subproyecto

agregando, de ser necesario, grupos locales a la lista existente. La lista de los proveedores de servicios incluye
agencias / instalaciones gubernamentales relevantes (como la municipalidad local) y también tiene en cuenta la
prestacion de servicios en situaciones de emergencia. Los sobrevivientes de violencia de género, incluidos los
sobrevivientes de AES/AS, seran referidos a los proveedores de servicios seleccionados en caso de necesidad.
Sobre la base de esa evaluacidn, se preparara una lista mas corta de dos o tres proveedores de servicios que
trabajan sobre el terreno y que son adecuados para mantener una colaboracidn cercana. La seleccién del
proveedor de servicios y el papel del proveedor de servicios se decidirdn en coordinacién con MINEDUCYT.

34




Riesgos

Acciones o Medidas de Mitigacion

Codigo de Conducta. El cddigo de conducta para los trabajadores que define y prohibe el AES/AS, conforme al
PGMO del Proyecto sera firmado por todos los trabajadores del contratista. La empresa se asegurara que los
codigos de conducta sean firmados y entendidos por todas las partes y que exista capacitacion.

Fortalecimiento de capacidad: El Plan de Accién debe fomentar la capacidad y la sensibilizaciéon de los
contratistas de obra y otros relevantes en la importancia de las cuestiones relacionadas con la violencia de
género. Dichas capacitaciones deberan ser realizadas por el contratista para su personal, en coordinacion con
MINEDUCYT.

Marco de rendicion de cuentas y respuesta para hacer frente al AES/AS. El Plan de Accién detallara cémo se
manejaran las denuncias de AES/AS, y los procedimientos para reportar las denuncias de AES/AS de manera
consistente con el Mecanismo de Quejas del Proyecto descrito en el PPPI, asi como una via para remitir a los
sobrevivientes a los proveedores de servicios apropiados y los requisitos de confidencialidad para los casos.

Procedimientos de Preparacion y Respuesta a Emergencias

2.1.5 - 3.1.2 — 4.1.1 Contaminacién
de suelo y agua por derrame e
infiltracién de sustancias peligrosas.

Dafio a la integridad fisica de los

trabajadores por percances
derivados de incendios,
inundaciones, deslizamientos o
derrumbes.

En cada una a de las etapas de la ejecucion del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo,
excepto durante la operacién.

etapa de Formulacién y disefio:
En la etapa de pre - construccion dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:

2.1 Instalacion y operacion del Plantel o campamento de la obra (construccion de bodega), y 2.2 Obras preliminares
(preparacion del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolicion de la infraestructura existente

En la etapa de construccion:

3.1 Adquisicion de material de construccion que no cuente con las medidas de certificacion de sostenibilidad. 3.2
Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidraulicas
Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios.

Operacion:
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4.1 Funcionamiento del Centro Escolar

Las medidas de mitigacién para los Procedimientos de Preparacién y Respuesta a Emergencia que son de estricto

cumplimiento son:

6. Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fendmenos
climatoldgicos adversos como terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros.
Capacitar y supervisar a los trabajadores para aplicar dicho Procedimiento.

7. Evitar la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite,
solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en rios o cualquier fuente de agua superficial. Estos
deberan ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin.

8. Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestidon integral de residuos liquidos, que incluya manejo de derrames
de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento.

9. Sefalizar y preparar las dreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehiculos y
maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre.

10. Capacitar al personal sobre el manejo adecuado de las sustancias liquidas peligrosas usadas en la obra.

11. Supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicacion del procedimiento de gestidn integral de residuos
liquidos.

12. Procedimiento de Respuesta y Prevencion de Enfermedades Infecciosas

El Procedimiento de Prevencion y Respuesta a Enfermedades Infecciosas deberd considerar los siguientes elementos:

1. Instalacién de lavamanos y desinfectantes.

2. Mantener al menos 1.5 m de distancia entre una persona y otra. Uso permanente de tapa bocas.

6.1.8 Potencial riesgo dej3. Colocar sefiales preventivas, letreros sobre protocolos oficiales MINSAL/OPS/OMS para la prevencion de

enfermedades del personal obrero y|

comunidad

educativa/vecina,

incluyendo COVID-19

s

Cumplir las normas nacionales y recomendaciones de la OMS vigentes en relacidn al riesgo de infeccion por COVID-

enfermedades infecciosas.

Capacitar y entrenar al personal obrero, en el uso de equipo de proteccion personal, prevencion de
enfermedades contagiosas, Higiene y Seguridad Laboral y Normas de Conducta para Trabajadores,

Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y prevencion de enfermedades infecciosas, y capacitar al
personal para su aplicacién.
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6. Plan de Gestion Laboral

En su PGAS-C, el contratista debera incluir confirmacidn sobre los siguientes elementos relacionados con la gestion
laboral, conforme el PGMO:

1.

10.

11.

El nimero de trabajadores a ser contratados para las obras, y de ser posible la desegregacidn entre
mano de obra local (que no requiere alojamiento) y mano de obra que requiere alojamiento en la
obra.

Que los trabajadores contaran con contratos de trabajo, consistentes con las normas nacionales y el
PGMO, y recibiran informacién por escrito sobre los términos y condiciones de su empleo, incluyendo
horarios de trabajo, compensacién, periodos de vacaciones y descanso y otros beneficios.

Que para obras de reparacion, reposicion o similares que por ser trabajo de obra menor, se aplicardn
contratos individuales dando cumplimiento a lo establecido en el Cédigo de Trabajo de El Salvadory a
lo establecido en el PGMO.

Que se garantizara la Salud y Seguridad Ocupacional mediante los Procedimientos de Seguridad y
Salud Ocupacional y Comunitaria.

Que el contratista promovera el trato justo, la no discriminacién y la igualdad de oportunidades para
trabajadores del Proyecto.

Que el contratista tomara medidas de proteccion y asistencia apropiada a los trabajadores del
proyecto que pudieran ser vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidades, los
jévenes (en edad laboral, de conformidad con el EAS2 y PGMO), la mano de obra local o
perteneciente a comunidades indigenas, y los trabajadores migrantes, segin corresponda.

Que el contratista impedira todas las formas de trabajo forzado
El contratista no contratara a ningn menor de 18 afios.

Que el contratista apoyara los principios de libertad de asociacion y negociacién colectiva de los
trabajadores del proyecto de conformidad con las leyes nacionales.

Que el contratista brindara a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear
inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo, conforme lo requerido por el PGMO vy el contrato.

Que el contratista ofrecera, en la medida de lo posible, oportunidades laborales a las personas que
residen en las comunidades y los municipios beneficiados.
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12. Que el contratista, en la medida de lo posible, permitird la participacién de poblaciones vulnerables
en el proyecto, incluyendo a mujeres y jévenes

7. Plan de Manejo y Proteccion de Materiales y Equipos de Construccion

El Plan de Plan de Manejo y Proteccién de Materiales y Equipos de Construccién debera ser desarrollado por el
contratista para establecer los requisitos para la obtencidn, transporte, proteccidon y resguardo de los materiales y
equipos de construccién.

El Plan tiene el objetivo de asegurar que la compra del material de construccién y materia prima para el subproyecto
sea de procedencia sustentable ambientalmente y que el mismo cuente con las correspondientes certificaciones o
etiquetas, donde relevante.

El Plan se aplica durante la fase de construccidn y cierre de la obra.

Los principales aspectos a considerar en el desarrollo del Plan incluyen, pero no se limitan:

1. Identificacion de fuentes y proveedores de materiales con los debidos registros comerciales, licencias y
certificaciones.

2. Identificacion de rutas de transporte que minimizan el impacto en los vecinos.

3. Asegurar que los vehiculos transportadores estan en buen estado; con sus puertas de descarga

herméticamente cerradas para evitar la pérdida de material o escurrimiento; que los contenedores sean
apropiados y en buen estado para el transporte seguro de materiales; e que el vehiculo esté dotado de lo
necesario para dar respuesta a contingencias.

4. El material de construccidn debe transportarse cubierto para evitar dispersion de particulas o accidentes en su
traslado.

5. Los sitios de acopio de materiales deben contar con las condiciones de resguardo y el material debe quedar
cubierto.

6. En caminos de tierra, los vehiculos deben circular a velocidad baja, para evitar levantar particulas de polvo.

7. Si la maquinaria no serd utilizada, se recomienda no tenerla encendida, con ello se evita levantamiento de

polvo y gasto de combustible.
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Capacitar y educar al personal de la obra y contratista sobre medidas de prevencién y control de material
particulado.
Al final de la obra, asegurar la remocion, reutilizacion y disposicién final segura de material sobrante.

10. Plan de Capacitacion Ambiental y Social

El Plan de Capacitacion Ambiental y Social deberd ser desarrollado por el contratista y tendra el objetivo de sensibilizar

1.

© N OuA

y concientizar a los trabajadores sobre sobre la importancia de cumplir las medidas preventivas, de mitigacién y
compensatorias de acuerdo con el PGAS y demas planes y procedimientos.

El Plan sera desarrollado con base en la identificacion de necesidades de capacitacién; se implementara durante todo el
ciclo del proyecto y el contratista mantendra un registro de las capacitaciones realizadas, fechas y firmas de
participantes.

El Plan se impartira de forma tedrica y practica, incluira los aspectos de los procedimientos de operacidn en las diferentes
actividades, los diferentes mantenimientos a realizar, uso de las herramientas y materiales; asi como los medios de
seguridad y proteccion.

Temas a abordar en el Plan incluyen, pero no estan limitados a:

Principales riesgos e impactos ambientales y sociales asociados al subproyecto y abordados en el PGAS-Cy
planes asociados

Principales riesgos de salud y seguridad ocupacional asociados a los subproyectos, medidas de mitigacién y uso
correcto de equipo de proteccion personal

Principales aspectos del Procedimiento de preparacidn y atencion de emergencias (atencion de accidentes,
incendios y otros)

Norma de conducta de contratista y trabajadores

Prevencion de la contaminacidn de suelo, aire y agua

Sefializacion y seguridad vial, partes de una via y seguridad peatonal

Procedimiento de atencion de quejas y reclamos

Planes o procedimientos especificos relacionados a la ejecucién del subproyecto
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4, Mecanismos de comunicacién para preocupaciones quejas, sugerencias y respuestas del
proyecto y de los trabajadores

4.1. Mecanismo para las comunidades

Tomando como base las orientaciones del EAS10 del Banco Mundial, el Mecanismo de Comunicacién para
Preocupaciones, Quejas, Sugerencias y Respuestas es: “Un mecanismo de atencion de quejas y reclamos
es un sistema, proceso o procedimiento accesible e inclusivo que se utiliza para recibir reclamos y
sugerencias de mejoras y adoptar medidas oportunas al respecto, y para facilitar la soluciéon de las
inquietudes y quejas que surjan en relacidn con un proyecto. Un mecanismo eficaz de atencidn de quejas
y reclamos proporciona una reparacién a las partes afectadas por el proyecto y permite abordar los
problemas en una etapa temprana.” (EAS10, pag. 8).

A nivel de los subproyectos de infraestructura educativa se contemplan los siguientes elementos:

1. Las que pueden y deberian ser atendidos por los Contratistas de las obras. Generalmente, estas podrian
estar asociadas a la operatividad de las obras en ejecucion: generacion de polvo, congestionamiento del
tréfico por uso de espacios con vehiculos que descargan materiales; actitudes del personal del Contratista
hacia la comunidad o a personas en especifico; riesgos de accidentes; riesgo de contaminacién de cursos
de agua superficiales y/o acuiferos; alteracion del caudal o direccién de la corriente de aguas superficiales
y/o subterraneas; riesgo de contaminacion del suelo; eliminacién de la cobertura vegetal; riesgo de
atropello de animales, entre otros.

2. Las que pueden y deben ser atendidas directamente por la UIE-MOPT. La presentacidon de quejas,
reclamos y sugerencias también pueden ser hechas, de manera verbal o escrita, al administrador de
contrato o al supervisor de la obra.

3. Las que se remitiran a la UIP-MINEDUCYT para que se procesen institucionalmente en el mecanismo
establecido. Ejemplos: incumplimientos en los disefios o en los tiempos de las obras; casos de acoso y
violencia sexual y discriminacion; ' casos de violencia contra personas de la comunidad; otros. Hay que
tener en cuenta que la naturaleza especifica de la violencia de género y de la explotacidn sexual y el acoso
y el abuso sexual requiere medidas adaptadas para la denuncia y el tratamiento seguro y ético de dichas
denuncias, conforme el Plan de Accidn de Violencia de Género y el PPPI del proyecto.

Ademas de los Contratistas a través de su equipo ambiental y social, también se podran entregar quejas y
reclamos en los centros educativos donde se desarrollan subproyectos, y especificamente, en un buzén
ubicado en el centro educativo, (en donde la persona pueda mantener su anonimato si asi lo requiere) o
puede hacerlo en la Direccién de cada entidad. La Direccion de cada centro educativo revisara las quejas y
reclamos colectadas semanalmente y procederda a atender las que correspondan con su nivel y



competencia. En otros casos, entregara informe al personal ambiental y social de los Contratistas para su
atencién inmediata o a la OAC de la Direccién Departamental de Educacion a la que pertenezca el centro
educativo. Al llegar a esta instancia, seguira el tramite previsto. El PGAS-C debera detallar muy claramente
cuales serian esos canales de atencidn, incluyendo nimeros de teléfono activos, emails que sean revisados
con frecuencia, mensajes de texto, etc.

Las quejas podran ser anénimas, y se guardara la confidencialidad con terceros sobre la identidad de la
persona, la existencia de la queja y el contenido de la queja, a menos de que la persona exprese acuerdo
con que se comparta una parte o toda dicha informacién con el propésito de facilitar la resolucién de la
queja.

4.2. Mecanismo para los Trabajadores

Todos los tipos de trabajadores vinculados a las actividades del subproyecto tendran acceso a un
mecanismo de atencidn de quejas y reclamos que garantice procesos transparentes, oportunos, y permita
a los trabajadores plantear inquietudes, incluso de forma andénima a una persona que no sea su supervisor
inmediato. El contratista deberd garantizar que un mecanismo de quejas propio para trabajadores esté
disponible, alineado al mecanismo descrito abajo, operado por MINEDUCYT.

El Mecanismos de Atencién de Quejas y Reclamos (MAQR) de los trabajadores sera implementado durante
todas las etapas del Proyecto y de manera continua. El mecanismo de quejas y reclamos de los trabajadores
relacionados con la ejecucidn del Proyecto en sus distintas etapas y niveles.

Los especialistas sociales y ambientales de UIP-MINEDUCYT y los de UIE-MOPT (dada su participacion en
la gestion y administracion de contratos para el Componente 3) serdn responsables de exigir y orientar a
los Contratistas en el funcionamiento y aprovechamiento del MAQR para la mejora permanente del
Proyecto y evitar situaciones criticas durante cualquiera de las etapas del mismo. El equipo de UIP-
MINEDUCYT orientard a la UIE-MOPT sobre los pormenores del sistema y de sus variadas herramientas y
temporalidades. UIE-MOPT se encargara de organizar espacios formativos e informativos dirigidos a los
Contratistas y sobre el mecanismo de quejas y reclamos del proyecto. La UIP participara de estas
actividades apoyando y verificando la concrecién de las mismas.

El Mecanismo de quejas y reclamos se desarrolla a través de varios niveles:

1. Primer nivel del mecanismo
En este nivel, se recibirdn las solicitudes de informacidn, quejas y avisos, denuncias, reclamos de los
trabajadores, que, para ser respondidas, necesitan intervencidn de las diferentes instancias del
MINEDUCYT y del MOPT.

2. Segundo nivel del mecanismo
En este nivel, se recibiran las solicitudes de informacidn, quejas y avisos, denuncias y reclamos, que los
trabajadores del Proyecto reporten especialmente en la UIE-MOPT.



3. Tercer nivel del mecanismo
En este tercer nivel se colectan, especialmente, aquellas quejas, reclamos o consultas planteadas por los
trabajadoresy que pueden ir dirigidos a cualquiera de los actores (UIE-MOPT, UIP-MINEDUCYT, Contratistas,
etc.).

Mecanismo AQR para TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA:

En caso de existir un mecanismo de quejas que implique a la representacién Sindical de los Trabajadores
en las Obras, no se restringe su uso y aplicacién, tampoco se sustituye por el MQR del proyecto, sin
embargo, podra hacer uso de este con la libertad que implique.

Ademas, podra:
1. Avocarse al referente territorial de la Agencia Contratada para la Supervisién de Obra.

2. Avocarse a la Direccion Departamental de MINEDUCYT, si el proceso tiene relacidon con la
comunidad educativa y se deriven de alguna accién relacionada al contexto laboral de personal en
el Proyecto. Se deberd informar a la UIP.

3. Usar los Buzones dispuestos en Centros Escolares, para depositar en sobre cerrado con
informacion escrita sobre el proceso. Esta informacidon serd entregada a la Direccidn
departamental de educacién y remitida a la Oficina de la UIP-MINEDUCYT para continuar el
proceso respectivo.

4, En los subproyectos Gestion Social sera el encargado de clasificar las quejas y/o reclamos.

PARA LA REGULACION DEL CUMPLIMIENTO DESDE MINEDUCYT

1. MINEDUCYT solicitara dentro de los requisitos al contratista elaborar un mecanismo de quejas para
sus trabajadores.

2. Supervisién contractual para las actividades enmarcadas en el proyecto (Unidad Gestora del
Proyecto).
3. Solicitard al contratista que dé a conocer de forma verbal o por escrito el mecanismo de quejas a

todo el personal contratado del proyecto en el marco del proyecto en el primer trimestre del
contrato, donde deberd destacar la proteccion del trabajador contra represarias cuando lo usase.

4.3. Medios de comunicacion asociados al MAQR de MINEDUCYT y MOPT

Medio de comunicacion MINEDUCYT | Datos importantes MINEDUCYT

Call Center 2592-2009, 2592-2045/2030 para la Oficina de Atencion Ciudadana (de la
Oficina de Informacion).




Correo electroénico:

salve@mined.gob.sv (de la Oficina de Informacion).

Redes Sociales del MINEDUCYT

(WhatsApp +503 6008-3286) para la recepcion de mensajes y llamadas en
horario ininterrumpido

Atencion presencial en las Oficinas
de Atencidn Ciudadana (OAC)

Plan Maestro, oficinas centrales del MINEDUCYT y en las 14 Direcciones
Departamentales de Educacion.

Buzon de sugerencias, quejas y avisos

Ubicados en los centros educativos a nivel nacional.

Atencidn presencial en el
MINEDUCYT

Oficina de Atencién Ciudadana, y en las oficinas de Atencién Ciudadana/OiR
de las 14 Direcciones Departamentales de Educacidn a nivel nacional.

Medio de Comunicacion MOPT

Datos importantes MOPT

Oficina de Informacién - OIR / UAIP

Direccién:

Plantel La Lechuza, Km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, Plantel MOP, San
Salvador

Oficial de informacidén

Teléfono(s):

2528-3218

Horario de atencion

Lunes a viernes de 07:30 a 15:30

mail:

oir@mop.gob.sv

4.4. Plazos de gestion de quejas y reclamos

Plazos de gestion y respuesta: De acuerdo a los plazos maximos establecidos en el Art. 86 LPA, las
respuestas seran de 5 dias los de mero tramite, 20 dias después de solicitados lo que implique informes
técnicos, salvo que por su naturaleza se establezca de manera fundamentada la necesidad de ampliacién,
lo cual no podra exceder en todo caso de otros veinte dias y 15 dias después de solicitados, los informes

administrativos no técnicos.




5. Arreglos de implementacion

A nivel del subproyecto, el contratista sera responsable de desarrollar todas las EGPE requeridas por este
PGAS, incluyendo las que sean relevantes del PRT. Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C. El
contratista sera responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Ademads, el contratista sera
responsable de obtener los permisos y licencias de acuerdo con lo estipulado en los documentos de
licitacién. La empresa supervisora serd responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del
PGAS-C por parte del contratista. Respetando las responsabilidades y roles del MGAS.

Durante la ejecucién del proyecto, un Coordinador y dos especialistas de las areas ambiental y social y
pertenecientes a la UIP, seran responsables de la verificacién de los compromisos que en materia se hayan
asumido como Estado salvadorefio ante el BM. Este equipo tendra la colaboracién de los especialistas de
las direcciones nacionales del MINEDUCYT, y estos a su vez, coordinaran territorialmente (en cada obra a
realizar) con los técnicos ambientales y sociales de la UIE MOPT y ellos a las empresas contratistas.

El Ministerio de Obras Publicas y Transporte (MOPT) brindara apoyo a MINEDUCYT para la administracién
y gestion técnica de los contratos correspondientes a los subproyectos de infraestructura educativa del
proyecto por medio de un convenio interinstitucional. Dicho convenio establece los lineamientos generales
en relacion a la participacion del MOPT. EIl MINEDUCYT sera la entidad responsable de garantizar el
cumplimiento de los Estdndares Ambientales y Sociales del proyecto de acuerdo con lo documentado en
el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) y esto no puede delegarse.

En la ejecucion del subproyecto, el equipo Ambiental y Social serd responsable del monitoreo para
garantizar el cumplimiento de este Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) y de las EGPE, asi como el
Plan de Reubicacion Temporal (PRT) y Plan de Pueblos Indigenas (PPI) donde corresponda, asegurando de
esta manera el cumplimiento de las medidas de prevenciéon, mitigacion y/o compensacion de las medidas
ambientales y sociales propuestas en la etapa de disefio.

Responsabilidades del Contratista:

Desarrollar todas las Estrategias de Gestion Y Planes de Ejecucidon (EGPE) para gestionar los riesgos
Ambientales y Sociales requeridas por este PGAS. Estas EGPE colectivamente componen el PGAS-C.
Conforme los Documentos de Licitacién, el Contratista no debera Ilevar a cabo la movilizacién al lugar
de las Obras antes de haber obtenido la aprobacion del PGAS-C por parte del administrador de su
contrato.

En caso de que este PGAS incluya un PRT como anexo, el contratista sera responsable de llevar a cabo
las acciones asignadas al contratista en el PRT.



3. El contratista sera responsable de gestionar los permisos y licencias necesarias con las autoridades
nacionales competentes, incluyendo licencias ambientales, permisos para disposicion de residuos
solidos, escombros, corte de arboles, y otros que sean necesarios.

4, El contratista debera implementar el PGAS-C y todas las responsabilidades que le sean asignadas en
este PGAS y en virtud de su contrato.

5. El contratista deberd reportar de manera mensual al MOPT, a través de la UIE (Unidad de
Infraestructura Educativa), el avance de la implementacién de las medidas de gestidon socioambiental
del PGAS-C, y cualquier otra relevante, procurando el cumplimiento a las cldusulas contractuales
pertinentes y su compromisos ambientales y sociales. Posteriormente la UIE informara a la Unidad de
implementacion de Proyecto (UIP) del MINEDUCYT a través de informes mensuales

6. Ademas de los informes de avance, el Contratista informara al MOPT, quien una vez informara al
MINEDUCYT sobre cualquier acusacion, incidente o accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o
pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las comunidades afectadas, el
publico, el Personal del Contratante o Personal del Contratista. Esto incluye, pero no se limita a,
cualquier incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos significativos
o dafios a la propiedad privada; o cualquier acusacion de EAS y / o ASx. En caso de EAS y / o ASX,
mientras se mantiene la confidencialidad segun corresponda, Unicamente el tipo de denuncia
(explotacidn sexual, abuso sexual o acoso sexual), género y edad de la persona que experimenté el
presunto incidente deben incluirse en la informacion.

7. Asistir a reuniones de coordinacidon con actores involucrados en la ejecuciéon del subproyecto
relacionadas con las actividades del mismo.

8. Participar en la implementacién del MAQR del subproyecto, manteniendo canales accesibles a las
comunidades locales y otras partes interesadas para recepcion de quejas, reclamos, preguntas o
inquietudes. Dentro de esta linea informara y coordinara con el MOPT y el MINEDUCYT para brindar
respuestas y resoluciones oportunas a la comunidad.

9. Mantener un mecanismo de gestion de quejas para sus trabajadores disefiado para atender las
preocupaciones de los trabajadores de manera confidencial, agil y transparente. No debera haber
represalias por el uso del mecanismo.

10. Al final de la obra, la Contratista debe presentar un Informe Final Ambiental y Social, donde se
incorpore la informacion correspondiente a la implementacion del PGAS, incluyendo los registros de
implementacion de planes y programas, y un informe de cumplimiento de los indicadores ambientales
y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto.

Responsabilidades de la Empresa Supervisora:

1. Garantizar la correcta ejecucion de los aspectos ambientales y sociales responsabilidad del contratista
contenidos en este PGAS, en el PGAS-C y en el contrato del contratista, durante la ejecucién del
subproyecto, velando el cumplimiento de los requisitos de los EAS del BM, permisos necesarios y la
legislacién socioambiental vigente.



Realizar la verificacion y aprobacién de los instrumentos técnicos de seguimiento y monitoreo
socioambiental sitio especifico, elaborados por las firmas contratista y presentarlos al administrador
del contrato dentro de los plazos que establezca el contrato.

Reportar de forma mensual al administrador del contrato sobre el avance de laimplementacion de las
medidas de gestién socioambiental, velando que se dé cumplimiento a las cldusulas contractuales
pertinentes y los PGAS del subproyecto.

Asistir a reuniones de coordinacién con los actores involucrados en las actividades del proyecto.

La Firma Supervisora debera revisar y aprobar /dar el visto bueno al PGAS-C; también deberd de
confirmar que cada PGAS-C aborda adecuadamente los riesgos e impactos ambientales, sociales y de
salud y seguridad ocupacional (SSO) y que las medidas de mitigacidon son las necesarias para el
subproyecto, conforme lo requerido por el PGAS y el contrato, y supervisar su cumplimiento durante
la realizacion de la obra. La Firma Supervisora hard el seguimiento para asegurar que el contratista
adopte e implemente cada PGAS-C a lo largo del periodo de obras para cada subproyecto.

En el caso de que durante la supervisién se evidencien incumplimientos del PGAS-C, la Firma
Supervisora deberd de proponer acciones correctivas para garantizar que las obras dan cumplimiento
con el MAS del BM, la legislacién nacional vigente y lo detallado en el PGAS. A partir de eso, la
supervisién deberd incluir la verificacidn del cumplimiento de la adopcién de las medidas correctivas.

Apoyar en dar capacitaciones al contratista y sus trabajadores sobre temas de SSO, medio ambiente y
gestion social, de acuerdo con los documentos de base del proyecto y los documentos contractuales.

Participar en la implementaciéon del mecanismo de quejas y reclamos del proyecto, manteniendo
canales accesibles a las comunidades locales y otras partes interesadas para recepcion de quejas,
reclamos, preguntas o inquietudes, y coordinar con MINEDUCYT y los contratistas para su resolucion
oportuna.

Responsabilidades del MOPT

1. Recibir y revisar el PGAS-C de cada subproyecto elaborado por el contratista.

2. Realizar visitas técnicas, junto con el MINEDUCYT, a los centros educativos para verificar el avance
y calidad de la obra y el cumplimiento del PGAS y PGAS-C.

3. Elaborar informes periédicos/mensuales de seguimiento sobre el desempefio ambiental, social, de

salud y seguridad del proyecto, incluyendo la informacién obtenida de empresas contratistas y de
supervisiéon de obra. Dichos informes serdn entregados al Coordinador de la UIP - MINEDUCYT,
quien se encargara de presentarlo en forma y contenido aceptables para el Banco, en linea con los
requerimientos detallados en el PCAS, MGAS y el Manual Operativo del Proyecto.

4. Identificar y analizar los riesgos e impactos ambientales y sociales y los retos para la ejecucidn de
este PGAS a través de los informes emitidos, y en coordinacién con el MINEDUCYT, gestionar la
solucidn para las dificultades observadas, identificar acciones, estrategias y mecanismos de
solucién con el MINEDUCYT.



10.

11.

Monitorear a través de la UIE MOPT el correcto funcionamiento del mecanismo de gestién de
quejas del Proyecto, segun lo descrito en el PPPI, y asegurar que los informes de avance del
Proyecto incluyan informacién sobre su funcionamiento, incluyendo tipologia y nimero de quejas
recibidas y progreso en su resolucién.

Responsabilidades de MINEDUCYT-UIP

Velar, revisar y avalar que las planificaciones, disefios, desarrollo y ejecucidn de las actividades del
proyecto, contenga y se cumpla todo lo dispuesto en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS),
el Marco de Pueblos Indigenas (MPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI), el Plan de
Gestion de Mano de Obra (PGMO), el Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI), y el Plan de
Compromiso Ambiental y Social (PCAS) del proyecto asi mismo la aplicacion de la legislacion
Salvadoreiia vigente y normativas técnicas en el tema ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional
(SS0), asi como las regulaciones legales en el ambito sanitario ambiental, social y de SSO, que deben
ser consideradas en todas las fases del proyecto.

Apoyar la implementaciéon de medidas de manejo ambiental, de SSO vy social, orientadas a prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales identificados, segin lo contenido en los
instrumentos de gestion ambiental y social del proyecto, y asi mejorar el desempefio ambiental del
proyecto.

Velar por laimplementacion de los procesos de participacion y consulta necesarios, tal cual lo establece
el PPPI, y en coordinaciéon con los equipos técnicos de la UIE MOPT y Contratistas; y fungir como enlace
principal para la atencion de los procesos de comunicacion con los grupos de interesados y de acuerdo
con los lineamientos y cronogramas establecidos en el PPPI.

Asegurar que las consultorias, estudios, desarrollo de capacidad, capacitaciones y cualquier otra
actividad de asistencia técnica ejecutada bajo el Proyecto, sea ejecutada de acuerdo con términos de
referencias aceptables para el Banco, que incorporen los requerimientos relevantes de los EAS y de los
instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.

Asegurar que los contratos de los contratistas incorporen los requerimientos ambientales, sociales, y
de salud y seguridad ocupacional necesarios, en linea con lo estipulado en el MGAS y PCAS del Proyecto;
asi como velar por el cumplimiento de dichos requerimientos.

Recopilar la informacién sobre la gestién ambiental y social de los reportes de MOPT, Empresas
Supervisoras, y Empresas Contratistas, e incluir la informacidn necesaria en los reportes presentados al
Banco, conforme el PCAS del Proyecto.



Velar por el correcto funcionamiento del Mecanismo de Quejas, en coordinacion cercana con la OIR y
otros actores relevantes. Brindar apoyo al contratista, empresa supervisora y MOPT en atender los
casos que les sean relevantes.

Desarrollar los procedimientos y formatos para el seguimiento, monitoreo y evaluacion ambiental y
social del Proyecto, segun corresponda.

Preparar y presentar al Banco informes periddicos de seguimiento sobre el desempefio ambiental,
social, de salud y de seguridad (ASSS) del Proyecto, incluyendo, pero no limitado a la implementacién
del PCAS, el estado de preparacién y aplicacién de los documentos ambientales y sociales (A&S)
requeridos en virtud del PCAS, las actividades de participaciéon de las partes interesadas y el
funcionamiento de los mecanismos de reclamacion.

6. Monitoreo y seguimiento

A continuacién, en la Tabla 5, se presenta de manera general el mecanismo de seguimiento ambiental y
social que se implementaran en las distintas actividades contempladas en cada uno de los subproyectos.

Tabla 5: Mecanismo de seguimiento ambiental y social para subproyectos

Proceso Responsables Competencia

Velar por el cumplimiento del PGAS, los
instrumentos ambientales y sociales del
Proyecto y los EAS del BM

Implementacion de |Especialistas Ambiental y Social del Contratista
las Medidas de
Gestion Ambiental y

Especialistas Ambiental y Social de la empresa

Social i
supervisora
o . Previa a la licitacion, MINEDUCYT llevara a cabo
Especialistas sociales de MINEDUCYT-UIP consultas con la comunidad en cumplimiento
del Plan de Participacion de Partes Interesadas
del Proyecto.
Los procesos consultivos continuos a nivel de
Procesos de los subproyectos los asumiran los especialistas
Consulta

ambientales y sociales de los Contratistas,
Especialistas Sociales del Contratista conforme lo requerido en este PGAS.

La labor consultiva se extenderda a todo el
desarrollo del Proyecto, sin embargo, estara
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Proceso Responsables Competencia
acentuada en las etapas de Preparacion y
disefio y la de Construccidn.
Los Especialistas de la UIP apoyaran vy
supervisaran los procesos de consulta en
- . subproyectos.
Especialistas  Sociales de la Empresa proy
Supervisora
La Empresa Supervisora constatarda el
cumplimiento de las obligaciones del
contratista en relacion a los procesos
consultivos.
Especialistas ambiental y social del Contratista
Especialistas Ambiental y Social de la empresa|Los contratistas, empresa supervisora y MOPT
supervisora deberan incluir los elementos de gestion
Informes de ambiental y social en sus respectivos informes
monitoreo Sub coordinador y especialistas ambientales y| de monitoreo. MINEDUCYT-UIP incluiran los

sociales en MOPT

elementos de gestion ambiental y social en los

Coordinador y especialistas ambientales vy
sociales en MINEDUCYT-UIP

informes del proyecto.

Quejas y Reclamos

OIR, Direcciones Departamentales, Juntas de
Docentes, Direccion de Proteccion de
Derechos. Analista social de la empresa
supervisora y el especialista Social de la UIP.

Subcoordinador y especialistas ambientales y
sociales del MOPT

Realizar la debida tramitacion de las quejas y

Coordinador y Especialistas Ambientales y
Sociales de MINEDUCYT-UIP

reclamos, asi como procesar las respuestas y
llevar el registro de las estadisticas de las
mismas.

Especialistas Ambientales y Sociales de
Empresa Supervisora
Especialistas Ambientales y Sociales de

Empresa Contratista

PGAS C Plan de Gestién Ambiental y Social del Contratista
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ANEXOS
Anexo 1 - Andlisis Ambiental y Social del Subproyecto
1. Nombre y cédigo del Centro Educativo
11357 — Centro de Educacion Parvularia Hugo Lindo
2. Ubicacion

La Escuela de Educacién Parvularia Hugo Lindo, con Cédigo 11357 esta ubicada en la 1a. Av. Norte #10 final
de la colonia Herrera, municipio de Ayutuxtepeque que tiene un area de 10,45 km?, departamento de San
Salvador. Estd en zona urbana, rodeado por casas de habitacion y estd a tres cuadras de la Alcaldia
Municipal de Ayutuxtepeque.

Area total del perimetro: drea aproximada de terreno de 1090.53 m?
Generalidades
1. Departamento: San Salvador

2. Municipio. Ayutuxtepeque, estd limitado al norte por el municipio de Apopa, al este por
Cuscatancingo y Ciudad Delgado, al sur por Mejicanos y al oeste por Apopa.

3. Coordenadas: Se encuentra ubicado entre las coordenadas geograficas siguientes: 13° 46' 23" LN
(extremo septentrional) y 13° 43' 55" LN (extremo meridional); 89° 11'08" LWG (extremo oriental)
y 89° 13' 55" LWG (extremo occidental).

Imagen No. 1 Macro localizacidn:



San Salvador

Descripcion del Centro Educativo

12

1° Av. Norte. Final Colonia
Herrera, Ayutuxtepeque, San
Salvador.

Colinda al sur con la calle El
Zunza y al este con la primera
avenida norte
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La escuela de Educacion Parvularia consta con 3 mdédulo de aulas:

1. Modulo “A”, actualmente de 3 aulas y administracién, este mdédulo esta ubicada en un drea
estratégica para el control de los nifios y nifias.

2. Modulo “B”, consta de 3 aulas
3. Modulo “C”, consta de 1 aula que se ocupa como Salén de Usos Multiples

Ademas, zonas complementarias como son bodegas, dreas verdes, cocina, y bateria de servicios sanitarios
para los nifios y profesores.

El centro educativo atiende a la primera infancia en la modalidad de Parvularia 3, 4, 5y 6 afios de edad.

Poblacidn beneficiada: 340 estudiantes de parvularia 3, 4, 5 y 6 afos, los cuales ya se encuentran inscritos
en el SIGES.

Nivel de atencidn: Parvularia.
Poblacion beneficiada Matutino Vespertino Noche
1. 198 2. 142
Parvularia Parvularia
Cantidad de docentes: 1 director y 18 docentes
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de secciones: 13 secciones en jornada matutina y 6 secciones vespertina.
Otros datos: Asisten en total 340 nifios de Parvularia en el turno matutinoy
vespertino

3.1 Necesidades del Centro Educativo
A continuacidn, se detallan las necesidades en infraestructura del centro educativo

e Rehabilitacion de los Mddulos 1 de 3 Aulas, administracién, bodega y aulas de apoyo.

e Rehabilitacion de Cocina y Bodega

e Rehabilitacion de servicios sanitarios para nifios de Parvularia con cinco inodoros y ducha y
area de juegos para nifios de Parvularia y adecuar 2 servicios sanitarios para discapacitados y
familiar.

e Construcciéon de Cocina y Bodega Comedor

e Obras Exteriores, Limpieza e impermeabilizacidn cisterna de 10 m3 y caseta de bomba de 2HP,
instalaciones eléctricas exteriores y civiles. Construccién de un mddulo para ludoteca

e Enacceso crear un drea de espera para los padres de los nifios.

e Disefar un drea para el acopio de los desechos sélidos en caso de que no se retiren a diario.

e En acceso disefiar un area para lavamanos.
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Crear un huerto casero en drea posterior a las aulas.

Mejorar el area recreativa. Se construira tienda escolar.

Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexidn al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

Se deberd de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable, aguas
negras, aguas lluvias) para la evaluacidon de la factibilidad de las conexiones de la nueva
propuesta. Analizar la propuesta arquitecténica con las intervenciones a realizar
(rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman,
y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la
solucidn mas integral para el proyecto.

Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de cargas,
especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de acuerdo a las
normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y especificaciones del
MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos con las compafiias
eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de Parvularia, esta considerado
cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las especificaciones
técnicas del proyecto.

Lista de espacios que pueden ser considerados:

CUADRO DE NECESIDADES

No

ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCION

MODULO “A” — MODULO DE AULAS

AULAS DE PARVULARIA

MAESTROS

1 |CON SERVICIOS
SANITARIOS
Rehabilitacion de aula, cambio de cubierta de techo vy
AULA1,2,3,4,5,6. Regular mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metalicas, etc.) Readecuacién de bafios.
AULA LUDICA Nueva Construccion.
MODULO “B” - MODULO DE ADMINISTRACION
2 |[ADMINISTRACION
DIRECCION Regular Mejc;r’amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metalicas, etc.)
IAREA DE TRABAJO Regular Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas
MAESTROS metalicas, etc.)
SERVICIOS SANITARIOS Regular Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas

metalicas, etc.)

MODULO “C” - MODULO DE BODEGA

3

BODEGA




BODEGA DE Regular Mejor.amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
ALIMENTOS metalicas, etc.)
AREAS COMUNES
4 SA!.()N DE USOS
MULTIPLES (SUM)
i/IAlI'J-(I_)T’\IIPIID_ESU(SS(L)J?\/I) Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.)
5 |AREA RECREATIVA
AREA RECREATIVA Regular Mejoramiento.
6 |AREA VERDE
AREA VERDE No tiene No cuenta con espacio.
7 |AREA DE SERVICIO
IAREA DE SERVICIO Mala Mejoramiento.
SERVICIOS SANITARIOS
8 |[DEVISITASY
MAESTROS
SDIER\\//"SCI:?ASSSYAMTARIOS Mala meeizlriigwsie:tt:)de acabados (piso, ventanas, defensas
MAESTROS ! )
9 |[COMEDOR
COMEDOR Compartira area en Mejt?r.amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
SUM metalicas, etc.)
10 |COCINA
COCINA Regular Mejt?r.amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metalicas, etc.)
OBRAS EXTERIORES
11 |ACCESO
PORTON Bueno Mantenimiento y mejoramiento de acabados.
RAMPAS DE ACCESO Malo Se construirdn para lograr accesibilidad a todas las
INTERNAS areas.
PASILLOS Bueno Mantenimignto y mejoramiento de acabados, cambio
de techo, pisos etc.
12 |OBRAS EXTERIORES
TAPIAL PERIMETRAL DE Regular Mejoramiento de acabados a tapial existente (limpieza
BLOQUE v pintura). SSe reforzard tapial anexo a acera.
ACCESO Bueno Se propone nueva fachada segln catalogé de Mi Nueva
Escuela.
RAMPA DE ACCESO Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.)
IACERAS Y ARRIATES Regular IAseo y ornato del area.
ITIENDA ESCOLAR No existe Se construird madulo tipo segin MNE.

Registro fotografico de areas intervenir

15



Calle de acceso a la escuela parvularia es de
pavimento asfaltico en buenas condiciones.

\
ElSalvador, san salvador
13.78¥748,-89.20177, 711.0
S 1 Mg

Rampa de acceso a la escuela parvularia

g ador, San Salvador
759, -89.20471, 695.0m
1 mar. 2023

Gradas de acceso a la escuela parvularia
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Modulo aulas A, de tres aulas

El Salvador, San Salvador
18.73738,-89.20175, 709.0m
1 mar. 2023

alvad e
13.73735,-89.20196, 713.0m
1 mar. 2023

Paredes internas de aula de parvularia

Modulo aulas B, de tres aulas
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Fachada de médulo de servicios sanitarios de nifios
v nifias

Distribucidn interna del médulo de servicios
sanitarios

e 2023

Servicios sanitarios de maestros

18



Area de juegos infantiles de la escuela parvularia

Area de juegos infantiles

Area de juegos infantiles
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El Salvador, San Salvador
13.73728,-89.20178, 713.0m
1 mar. 2023

Fachada posterior de modulo A

Pasillo de la cocina y bodega

3.4. Plano de ubicacion de obras a intervenir

Imagen No. 3 Planta de Distribucién Centro Educativo

20
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4. Contexto ambiental y socioeconémico del Centro Educativo

4.1. Aspectos Fisicos

El terreno donde se ubica el centro escolar es plano, con pendientes menores a 15°. El Centro Escolar no
se encuentra cercano o dentro de un Area Protegida o un Area de Conservacién, tampoco a ecosistemas
sensibles. No se encuentran sitios de interés cultural o arqueoldgico ni dreas de pueblos indigenas. El drea
no se encuentra dentro de zonas de riesgo de inundaciones o deslizamientos, no estd sobre fallas
geoldgicas ni aspectos geograficos significativos.

La temperatura promedio al afio oscila entre los 22.5 a 25.0 C?, la méaxima es de 35 C2 y la minima de 15
C2. El mes mas caluroso es abril, y el menos caluro es octubre. El promedio anual de lluvias oscila entre los
1700 a 1800 mm y el periodo de lluvias es entre los meses de mayo a octubre. La vegetacién esta
constituida por bosque himedo subtropical. Las especies arboreas mas notables son: papaturro, conacaste,
volador, ojushte, morro, madrecacao, roble y frutales.

4.2. Medio Socio-Econdmico

La ciudad de Ayutuxtepeque estd situada a 700 metros sobre el nivel del mar, y forma parte del Area
Metropolitana de San Salvador a 8 km del centro de la capital. Limita al norte por el municipio de Apopa,
al este por Cuscatancingo y Ciudad Delgado, al sur por Mejicanos y al oeste por Apopa.
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Para su administracién se divide en dos cantones, que son: El Zapote y Los Llanitos. La cabecera del
municipio es la ciudad de Ayutuxtepeque. Para efectos administrativos, este se divide en 33 colonias, 5
urbanizaciones, 10 zonas residenciales, 2 repartos, una comunidad y cuatro condominios.

Tiene una poblacién de 34,710 habitantes segun el censo de 2009. Ayutuxtepeque significa: "cerro de
armadillos" o "cerro o montafia de cusucos" en idioma nahuat.

Segun estudios del PLAMADUR, Ayutuxtepeque tiene un uso casi exclusivamente habitacional o para
vivienda; donde el porcentaje de suelo de usado supera el 90%. Alrededor del 90% de la vivienda en
Ayutuxtepeque es de tipo formal (materiales de construccidn). Las dreas verdes recreativas y deportivas,
son escasas, mal equipadas y a veces mal ubicadas, algunas son de propiedad municipal, otras ubicadas en
inmuebles privados.

En los alrededores de la escuela, se puede observar una importante cantidad de negocios, tiendas,
comedores, ferreterias y personas dedicadas al comercio informal ambulante; ademas, un cementerio, un
mercado y una importante cantidad de iglesias o espacios de culto protestante y catdlico.

Respecto al ramo de salud, el municipio estd cubierto por el Hospital Nacional Zacamil y la Unidad de Salud
de Zacamil, que abarca los municipios de Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mejicanos y la zona norte de San
Salvador. Para los abonados al Seguro Social en el municipio hay una clinica comunal del ISSS, ubicada en
la calle Principal No. 39 de la Colonia Scandia. En Ayutuxtepeque existe una subdelegacion de la PNC, que
se desprende de la Delegacidon de Mejicanos. Se ha verificado que el municipio no se encuentra en el Marco
de Planificacién de Pueblos Indigenas (MPPI) como con posible presencia de comunidades y se ha realizado
también una verificacidn con las autoridades de MiCultura. No se considera necesaria la consulta especifica
a Pueblos Indigenas ni preparacion de un Plan de Pueblos Indigenas (PPI).

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones de los
centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas comotiendas escolares ; por lo que se
tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura afectada(negocios), identificando sus
caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras a realizar dichas estructuras se veran
afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir ingresos econdmicos durante el tiempo
que duren las obras de mejoramiento en los centros educativos.

En este centro educativo no se encuentran personas con tiendas escolares (negocios) dentro del centro
educativo; por lo cual no se implementara el “Plan de Mitigacion de afectaciones menores resultado de la
ejecucién de las obras del proyecto” de conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco
Mundial y de la legislacién nacional, vinculados a la implementacidn de obras de infraestructura vial dentro
del Proyecto.

5. Descripcion del Proyecto

5.1. Descripcidn de las Obras del Proyecto

Departamento San Salvador

Municipio Ayutuxtepeque
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Cadigo 11357
C.E Escuela de Educacion Parvularia " Hugo Lindo"
Director Silvia Marlene Iraheta Barillas
Teléfono
Aulas 8

Espacios complementarios

Bodega, direccion, cocina, servicios sanitarios.

Cantidad de estudiantes por
turno

OBRAS EXTERIORES

Cerco perimetral (construccion de
tapiales)

No aplica

A Intervenir segun criterios de Mi Nueva Escuela. (Remplazo de portén;

Entrada ademas de fachada con lapices). Techar vestibulo de entrada. + Instalacion de
piso cerdmico antideslizante. Colocar pasamanos.
Parqueo Construir parqueadero para 10 bicicletas.
A Intervenir, reforestar con plantas ornamentales las jardineras, eliminar
Area verde raices que dafien los pisos y troncos talados, incluir podas en arboles altos,
incluir reforestacion con especies nativas de bajo crecimiento.
Cancha Construccién de techo, incluye canalizacidén de agua lluvias y conexion a
drenaje, + Sistema de iluminacion.
ACABADOS
. Suministro e instalacion en pasillos + Reparaciones menores de losetas en
Cielo falso
aulas.
Pintura Todo el centro escolar.
Cambio de todo el piso de ladrillo cemento rojo ya que esta dafiado por
Pisos raices
Puertas Las de todo el centro educativo.
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Ventanas Las de todo el centro educativo.
Mantenimiento de estructura de techo de lamina, revisar sistema eléctrico ya
Techo que fue dafiado durante la instalacién del techo existente (en buen estado)

INSTALACIONES HIDRAULICAS

AGUA POTABLE

Bomba de cisterna

Mantenimiento y limpieza. Reparacidn

Flotador

Mantenimiento y limpieza. Reparacidn

Valvulas

Mantenimiento y limpieza. Reparacion

Limpieza de cisterna

Aplica limpieza

Tuberias

Mantenimiento y limpieza.

Cisterna o tanque elevado

Mantenimiento y limpieza.

AGUA NEGRAS
Fosas sépticas No aplica
Pozos de absorcidn No aplica

Biodigestor (obra civil)

No estd contemplado.

Por el espacio actual de la parvularia no es factible el biodigestor en este
momento

Campo de riego

No aplica

Tuberias de drenaje

A Intervenir. Revisidn total de sistema existente, ya que han sido obstruidas
por raices, ademads verificar que tengan las pendientes correctas. (Construir
de ser necesarias segun diagndstico y disefio).

Trampa de grasa

Mantenimiento y limpieza. No debe tener conexidn de desagle superficial.

AGUAS LLUVIAS

Canales de aguas lluvia

Instalar y reparar en cocina, servicios sanitarios y salén de usos multiples. El
resto, mantenimiento y limpieza.
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Canaletas

A intervenir (construccién de mds canaletas o ampliacion de existentes ya
que las actuales no dan abasto y provoca inundaciones).

Bajada de agua lluvia

A intervenir, mantenimiento, reparacion (1) y limpieza de todas.

Cajas tragantes

Aintervenir (en cancha construir nuevas ya que se inunda, + falta tragante en
aula de inicial). El resto mantenimiento y limpieza.

Tuberias

Aintervenir (mantenimiento ya que estan tapadas por raices)

Cosecha de agua lluvia

Considerarla en la etapa de disefio (Esta actividad se debe llevar en conjunto
con la institucién correspondiente especificada en los documentos
contractuales)

SERVICIOS SANITARIOS
EXISTENTES

Lavamanos

Mantenimiento y limpieza

Duchas

Mantenimiento y limpieza

Inodoros universales

Mantenimiento y limpieza, + Sustitucion de artefactos quebrados.

Inodores adultos

Mantenimiento y limpieza

Inodoros estudiantes

Mantenimiento y limpieza

Inodoros parvularia

Mantenimiento y limpieza+ Sustitucidn de artefactos quebrados

Lava brazos

No aplica

Mingitorios

Mantenimiento y limpieza

INSTALACIONES ELECTRICAS

Red eléctrica

A sustituir en todo el centro escolar de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas, considerando 8 tomas por aula, luminarias, y evaluacion de
necesidad de subestacion eléctrica y caseta de subestacion. Toda propuesta
de disefio considera la implementacién de criterios de eficiencia
energética o sistema de energia renovable. Los desechos eléctricos y
electrdnicos deberan ser manejados conforme la legislacidn nacional.

Paneles solares

Implica construccidn de area para ubicar paneles solares sobre techos que
abastezcan como minimo un 20% del consumo total del centro educativo.
Dicha alimentacion de energia debera conectarse a la iluminacion y
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ventilacion en interiores. Esta actividad se debe llevar en conjunto con la
institucion correspondiente especificada en los documentos contractuales)

CONSTRUCCION NUEVA

Aulas

No aplica.

Aula parvularia

Sustitucidn de dos aulas improvisadas y construccidon de un médulo de dos
aulas.

Cocina Cambio de tuberias, reparacién de la trampa de grasa ya que salen olores
fuertesy se hara una remodelacion de cocina

Comedor Construccidon de modulo segun criterios de disefio MNE

Bodega Construccidon de modulo segun criterios de disefio MNE

Servicios sanitarios

Construir servicios sanitarios en una de inicial (para nifios). + Suministro de
puertas en bafios.

Acera

A Intervenir en areas internas del centro escolar, para conexién entre
mddulos. (si no hay conexiones, construirlas). Reparacién de grietas.

Rampa

A Intervenir en areas internas del centro escolar, para conexién entre
mddulos. (si no hay conexiones, construirlas)

Muro de retencion

Filtraciones de agua en tramo inclinado, considerar reparar la procedencia
del agua.

Huerto casero

A Intervenir (utilizar cerco de malla (para proteccion) y macetas). El area de
huerto se considera como minimo un area de 3x3. Incluye plantas. Incluye
instalacién de chorro para agua potable.

COMPLEMENTO

Sefialética

A intervenir segun especificaciones técnicas.

COMENTARIOS

Techar patio central. Incluye sistema de canalizacién de aguas.
Reparacion de techo en saldn de inicial.
Suministro e instalacién de puertas en bafios de estudiantes.

Para la cosecha d agua lluvia se ha considerado que la escorrentia de aguas
lluvias sean descargadas a cordon-cuneta.
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Para las aguas servidas estaran conectadas a la red existente ya que en esa
escuela cuenta con alcantarillado publico.

Para la fase de operacidn de los CE, una vez terminada la obra, se deberdn definir y aplicar procedimientos
o buenas practicas sobre la gestién de residuos, aguas servidas, aguas lluvias y planes para garantizar el
suministro de agua potable en los CE, tomando en cuenta la infraestructura existente y los desafios y
contexto de los CEs. Se deberia garantizar que existen procedimientos de preparacidon ante emergencias
(como tormentas, inundaciones, erupciones volcanicas, entre otros) y para lo cual se realizan simulacros
con las comunidades educativas

5.2. Inversion Estimada y Tiempos:

La inversidn estimada para la realizacién de la obra es de $----- y se distribuye de la siguiente manera:

No. DESCRIPCION/PARTIDA TOTAL PARTIDA

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

TOTAL COSTOS DIRECTOS
IMPREVISTOS (%)

COSTO INDIRECTOS (%)

SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)
IVA (13%)

SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)

ARANCELES DE CONSTRUCCION (%) (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE
MINEDUCYT)

COSTO TOTAL

DEPARTAMENTO: San Salvador MUNICIPIO: Ayutuxtepeque

CRONOGRAMA:



5.3. Plano de las Obras de Mejoramiento

6. Fichas de Evaluacién Ambiental y Social

Ficha de Evaluacién Ambiental y Social General
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1. Datos Generales

Departamento:

San Salvador

Municipio:

Ayutuxtepeque

Coordenadas:

13°44'15.0"N 89°12'06.0"W

Cddigo / referencia
del Centro Escolar:

Nombre del Centro Escolar:

Area a ser ocupada por la actividad (m2):

Centro de Educacién Parvularia Hugo Lindo  [2,379 m?
11357
Tipo de area Urbana N4 Rural O
intervenida
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(marque ):
Tipo de actividad / |Demolicién O Rehabilitacion N4
obra (marque V):

Construccidon/reconstruccion N4 Operacion / O

manutencién

Breve descripcién de la(s) actividades(s) / obra(s):

Rehabilitacién de todas las obras exteriores del centro escolar (Pintura general, aceras, area verde y techado de
cancha). Rehabilitacién de acabados en general (cambio de cielo falso, cambio de techo, cambio de piso,
sustitucidon de puertas y ventanas). Rehabilitacion de bateria de sanitarios y sistema eléctrico, sistema de agua

potable aguas negras y lluvias.

Construccion de modulo de 2 aulas, comedor bodega y de servicios sanitarios.

Identificacion de potenciales impactos:

Preevaluacion de los impactos y riesgos  |Si No Descripcién / Comentarios: |Medidas de mitigacién:
ambientales
Esta el Centro Escolar dentro, adyacente o cerca de los siguientes:
1. Areas protegidas / bajo régimen O v |De acuerdo al visualizador de No aplica
de proteccién / zonas de Informacién Geografico de
amortiguamiento Evaluacion Ambiental del
Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, el centro escolar
no se encuentra cercano a
Areas Protegidas o zonas de
amortiguamiento. Ubicado
en zona urbana
2. Areas de ecosistemas sensibles | N4 El centro escolar no se No aplica
(incl. estuarios, humedales, encuentra en ninguna de
bosques) estas dreas mencionadas.
3. Sitios de interés cultural o O V4 El centro escolar no se No aplica
arqueoldgico encuentra en ninguna de
estas dreas mencionadas.
4. Areas vulnerables a fenémenos | N4 Segun a categorizacion del No aplica
naturales / sensibles a los centro escolar se ha
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impactos del cambio climatico
(inundaciones, deslizamientos,
huracanes, terremotos,
erupciones volcanicas)

determinado por medio de la
informacidn obtenida a través
del Visualizador de
Informacién Geografica de
Evaluacion Ambiental (VIGEA)
del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, herramienta que
facilita el proceso de
Evaluacion Ambiental de las
Actividades, obras o
proyectos, y que contiene una
base de datos de diferentes
tipos de capas a nivel
nacional, como son riesgos
ambientales, areas
protegidas, areas de
conservacion, sitios
arqueoldgicos, rios, poblados
principales, etc.el centro
escolar no se encuentra
cercano a zonas vulnerables a
fendmenos naturales o
sensibles a los impactos al
cambio climatico.

También se puedo verificar en
las visitas de campo y a través
de entrevistas realizada al
personal del centro educativo

Han ocurridos sismos; uno
ocurrido el 10 de octubre de
1986 y los sismos de enero y

febrero del afio 2001, pero no
se ocasiono ningun dafio a la
infraestructura del Centro
Escolar

Pero tomar
precauciones en el caso
que ocurran sismos

5. Rios y arroyos (que distancia) O El centro escolar no se No aplica
encuentra en ninguna de
estas dreas mencionadas.

¢Hay especies de fauna o florararasoen | En el centro escolar no se han No aplica

peligro en el drea? ¢ Cuales?

encontrado este tipo de
especies.




31

¢Las obras podran aumentar el accesoa | El centro escolar no se No aplica
areas protegidas o dreas de importancia encuentra en ninguna de
para la conservacion de la biodiversidad? estas dreas mencionadas.
¢Las obras requeriran la extraccién de N4 Las obras a realizar son con No aplica
materiales (piedra, arena)? Por favor materiales prefabricados.
indicar si sera necesaria la apertura de
nuevas areas para extraccion de
materiales y/o si hay Bancos de Materiales
cerca del Centro Escolar.
¢éLas obras podran involucrar movimientos |[] Las obras son en No aplica
de tierra y/o alterar los padrones de construcciones existentes.
erosion del suelo?
¢Las obras podran generar polvo? N4 La actividad generard Promover la prevencion
material particulado, se por medio de las
debera garantizar para los aplicaciones de
trabajadores el EPP medidas descritas en el
adecuado. Procedimiento de
Calidad del Aire y en los
protocolos de
emergencia y riesgos
dirigidos hacia la
comunidad y a los
trabajadores de las
obras.
Realizar humectacion
en el lugar. Utilizar el
EPP adecuado para el
personal de obra en
cada actividad.
¢ Las obras podran generar ruido? N4 El uso de maquinaria Promover la

generara ruido, se debera
considerar medidas de
prevencion y mitigacion, tal
como realizar los trabajos en
horas diurnas, equipo y
magquinaria en buen estado,
con decibeles adecuados

implementacién de las
medidas establecidas
en los Procedimientos
de Control de Ruidos y
Vibraciones.

Establecer horario de
trabajo, utilizar el EPP
adecuado para cada
actividad. para no
interferir con las
actividades académicas
del centro.
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¢Las obras involucrardn la gestién y N4 O La actividad generard Utilizar el protocolo de
eliminacidn de escombros y/o otros escombros y residuos propios| desalojo de desechos
residuos peligrosos resultantes de las del descarte de construccidn. peligrosos.
actividades de demolicidn, constructivas o .

. . . Llevar a sitios de
relacionados a pasivos ambientales (fosas . s
sépticas, pozos, letrinas)? ¢ Cuales? d|slpOS|C|on'f|naI aue

estén autorizados por
MARN- Los camiones
de transporte de
desalojo deberdn ir
tapados
adecuadamente.
De ser aplicable se
deberd utilizar el
protocolo para desalojo
de asbesto cemento.
¢Ademas de estos, la actividad generara |/ O La actividad, generara Los desechos sélidos
residuos sélidos y liquidos? ¢Cuales? desechos solidos comunes, | comunes se deberan
debido al incremento de desalojar a través del
personal en la obra. se tren de aseo de la
debera contar con depdsitos | municipalidad, en los
rotulados. y ubicados casos que no exista el
estratégicamente. servicio, el contratista
debera llevarlos a sitios
debidamente
autorizados por la
municipalidad o el
MARN.
¢ Las obras podran introducir riesgos O N4 Se prevé que el personal Impartir charlas de
asociados a la afluencia laboral? ¢ Cuales? técnico de campo sea de la seguridad e higiene
zona de influencia del ocupacional, en el uso
proyecto. adecuado de EPP, y
Cddigo de conducta,
etc.
¢Hay otras actividades propuestas cerca | N4 No hay otras actividades y No aplica
de la obra que aumentarian alguno de los por lo mismo, no se
impactos ambientales listados consideran impactos
anteriormente? ¢ Cudles y cémo?
Preevaluacion de los impactos y riesgos ~ [Si No Explicacion / Comentarios:
sociales
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¢La escuela cuenta con escritura en O Esta en comodato a nombre
nombre del MINEDUCYT? de MINEDUCYT
¢éLas obras requeriran la reubicacién 1. Debido a la dimensién de la
temporaria del centro educativo a otra intervencion sera necesario la
ubicacién durante las obras? ¢Cuantas reubicacidn temporal de
personas requeririan de reubicacion alumnos y docentes.
temporal? s o
P 76 nifos, 70 nifasy 9
docentes
Total, de alumnos dos turnos
mafiana y tarde
146
Listar las alternativas / sitios de ubicacién 2. Desplazamiento 1. CDI de Alcaldia
temporaria de estudiantes, distancias del temporal de alumnos y
. . . 2. Renta de casa
centro educativo y capacidad de cada sitio personal docente .
. Lo particular.
(numero de nifos).
¢La obra causara el desplazamiento fisico | No viven personas dentro del
permanente de personas o familias? Centro Educativo.
¢La obra causara afectaciones a cultivos o | Ninguno
estructuras propiedad de terceros dentro
del terreno de la obra?
¢Hay afectaciones a familias y/o a sus O Ninguno
viviendas?
¢Hay afectaciones a negocios y/o los O Ninguno
medios de vida de personas?
¢ Hay afectaciones a grupos vulnerables (3. Existe afectacidn a grupos 1. El disefio de la

(pueblos indigenas, mujeres, nifios,
afrodescendientes) y/o sus terrenos?

vulnerables, estudiantes y
mujeres

Alumnos con capacidades
especiales:

Autistas: 3 nifios y 3 nifias
Baja audicién: 1 nifia

Estrabismo: 1 nifia

obra considera las
condiciones de
personas con
limitaciones de
movilidad.

El Plan de Reubicacion
Temporal incluye
criterios de acceso
universal para la
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Prétesis: 1 nifio, problemas
de lenguaje: 5 ninos y 5 nifias

seleccion del sitio de
ubicacién temporal.

¢La actividad requerira que se establezca |J No se requiere el Se solventara de la
campamentos para trabajadores de establecimiento de siguiente manera:
construccion? ¢De no ser el caso, hay campamentos, pero si la .
viviendas para alquilar para los renta de viviendas. 1 Casas.de alquiler para
. L trabajadores
trabajadores en el municipio?
Trabajadores de la zona
de intervencion
¢ La actividad requerird la creacidn de O No es necesario. No aplica
acceso temporal o caminos de acarreo?
¢La actividad podra afectar a los padrones |/ Por el transporte de material |Se contara con personal
de transito local / seguridad vial de y desalojo para las obras, | de seguridad y control
comunidades cercanas? afectara el transito vehicular y|de transito vehicular, en
peatonal en la zona. caso de ser necesario.
Estacionar los vehiculos
de transporte de
materiales, maquinaria
pesada sin uso y
vehiculos propios de la
empresa contratista o
de entidades vinculadas
al proyecto en areas
gue no representen
obstruccién en las rutas
de evacuacion y vias de
circulacién del area de
influencia directa
¢La actividad podra introducir riesgos de | No habra trabajo comunitario No aplica
seguridad laboral a los trabajadores
comunitarios? ¢ Cudles?
¢ La actividad podra introducir riesgos de | comunidad educativa sera

seguridad a los miembros de la comunidad
educativa (nifios, padres de familia,
maestros)? ¢ Cuales?

trasladada a otras
instalaciones mientras dure
las intervenciones

¢La actividad podra introducir riesgos de
enfermedades contagiosas? ¢ Cudles?

v

ITS y Covid 19 y sus variantes.

Trabajar en la
prevencién con la
implementacién de las
medidas de
bioseguridad y
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prevencion de
enfermedades de
transmisién sexual.

Charlas de seguridad e
higiene ocupacional y
proveer a los
trabajadores de
mascarillas, alcohol gel
y sitios de lavado de
manos. se puede hacer
en coordinacién con los
promotores de salud.

¢ Hay otras actividades o proyectos O N4 No No aplica
propuestos que aumentarian alguno de

los impactos sociales listados

anteriormente? ¢ Cudles y como?

Diagndstico de servicios basicos: Si No Explicacién / Comentarios:

éSe cuenta con suministro de aguaenla |/ O El centro educativo cuenta Mantenimiento
escuela? Indicar tipo (pozo, captaciéon con sistema de preventivo.
pluvial, red, éetc)? Especificar como se abastecimiento de red

hace el suministro, como se almacena el publica.

agua, frecuencia de suministro.

¢Como se maneja las aguas servidas? Red |/ O Sistema de tratamiento

de alcantarillado sanitario, sistema de interno

tratamiento interno, otros. Especificar.

¢ Existen servicios sanitarios en la escuela? |/ O 2 urinarios, 3 sanitarios

Indicar tipo, numero, estado y relacién por normales. 2 servicios

numero de estudiantes. mundiales y 1 ducha

¢ Cuenta con suministro de energia N4 O Alumbrado eléctrico

eléctrica? Indicar tipo de sistema suministrado por CAEES

existente.

¢ Como se hace la gestidn de residuos N4 O Se cuenta con depdsitos para

sélidos actualmente en la escuela? ¢Hay
Basurero cerca de la escuela?

recoleccién de basura en el
centro educativo.

Servicio del tren de aseo en la
zona
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¢ Cuenta con otro tipo de servicios? Por

favor especificar.

Categorizacién ambiental y social segun el MGAS del Proyecto:

¢Cual es el nivel de
riesgo de la actividad
propuesta?

Bajo / Moderado Substancial Alto

v O O

Comentarios/justificacion:

La categorizacién ambiental y social de la intervenciéon del centro escolar se ha
determinado por medio de la informacidon obtenida a través del Visualizador de
Informacién Geografica de Evaluacidn Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (VIGEA) plataforma oficial del MARN, asi como basado en las visitas
al centro y una evaluacion de los riesgos e impactos asociados a las actividades
propuestas. Las actividades propuestas se realizaran dentro de un area previamente
intervenida y para las cuales es posible definir y aplicar medidas de mitigacidn conocidas.

¢ Cual es el tipo de
evaluacion ambiental y
social recomendado?

Diagnostico Preliminar PGAS EIA& PGAS

O v O

Comentarios/justificacion:

Las obras para realizarse en el Centro Escolar requieren de la aplicacién de diferentes
medidas de mitigacién para la disminucion de los riesgos e impactos ambientales y
sociales de las actividades propuestas, incluyendo los riesgos relacionados a la salud y
seguridad del personal de la escuela de los trabajadores del contratista, asi como
también de las personas que habitan en los alrededores del sitio a intervenir.

Estas medidas se definen en este PGAS para el subproyecto.

Organizaciones con presencia local y personas claves que podran ser contactadas durante actividades futuras de

consulta:

Organizacién / persona:

Area de interese / actividad: Contacto:

Director de centro escolar

1. Comentarios adicionales:
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Evaluacion realizada por el Especialista:

Nombre: Eduardo Marroquin

Fecha: 07/12/2022

Responsabilidad / Titulo: Técnico MOP Firma:

Evaluacion verificada por

Nombre: Flor de Maria Escobar Fecha:

Responsabilidad / Titulo: Especialista Ambiental BIRF  |Firma:

Evaluacion verificada por:

Nombre: Juana Francisca Flores Fecha:

Responsabilidad / Titulo: Especialista Social BIRF Firma:

Ficha Social Complementaria

Escuela de Educacion Parvularia Hugo Lindo

C6digo:11357

Si No Descripcién / Medidas de
Comentarios mitigacion:
Riesgos sociales
e Existen personas viviendo en el CE O No aplica No aplica




e Existe poblacién

indigena(Estudiantes) o en los No aplica No aplica
alrededores del CE
e Existen negocios dentro del CE . .
No aplica No aplica
e Nifos vulnerables Autistas: 3
m:ic:ﬁsaz 3 Se han
considerado las
Baja vulnerabilidade
audicion: 1 s en el disefio
nifia de la obrayen
Estrabismo: 1 : PI?n de
nifa Reubicacion
Temporal.
Proétesis: 1
nino,
problemas
de lenguaje:
5 nifiosy 5
nifas
Acceso al CE Calle
asfaltada
Vias de acceso al CE Calle
asfaltada

Lugares de donde provienen los nifios

Alrededores

de donde se
encuentra el
CE.
Servicios basicos con los que cuenta el
CE
Agua potable ANDA

Servicios sanitarios

2 urinarios, 3
sanitarios
normales. 2
servicios
mundiales y
1 ducha

Energia eléctrica
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recoleccion de basura

Basureros en

el CE
Pasa camidn
alcaldia
municipal
éservicio de internet
Teléfono fijo
Programa de alimentos Cocinan con
gas
Otros
Otros riesgos
Venta de bebidas alcohélicas cerca del
CE
Prostibulos
Trata de personas
Venta de drogas
Existen ventas alrededor del CE viviendas

Organizacién

Cuentan con CDE

12 personas.
Todas
mujeres

Informar a la directora sobre Consulta
Informativa

Comentarios adicionales:

Planta docente. 15 mujeres y 2 hombres
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Total, de estudiantes: 340

Ficha Ambiental Complementaria

L. . 12. Av. Norte,
Centro de Educacion Parvularia

Nombre de CE: Hugo Lindo Direccién:final Colonia
Herrera.
Codigo de CE: 11357 Municipio::yuthepequ
1 Arboles y Arbustos
1.1 Especifique la cantidad de arboles con diametro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 20
cm en el area del proyecto
3
1.2 {Qué cantidad de arboles con DAP mayor o igual a 20 cm, talard en la ejecucidn del proyecto?
No existentes
1.3 Especifique la cantidad de arboles con didmetro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 50
cm en el drea del proyecto.
No existentes
1.4 Especifique la cantidad de arboles a talar con DAP mayor o igual a 50 cm
No existentes
1.5 Especifique la cantidad de arbustos existentes en el area del proyecto
1
1.6 Especifique la cantidad de arbustos a talar
N/A
1.7 éSe ha observa la existencia de flora o fauna amenazada o en peligro de extincién? Verificar

listado: https://goo.gl/yyWEYV

No se observan
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Observaciones / Comentarios

Existen pasivos ambientales

Ubicacion en Centro Educativo

Llantas Sl NO
Fosas sépticas en desuso Sl NO
Letrinas Sl NO
Tuberias S| NO
Cubierta de techo S| NO
Otros

Observaciones / Comentarios

Manejo de desechos sélidos (basura)

Tren de Aseo municipal Sl NO
Tren de Aseo privado Sl NO
Zona de contenedores

Compostaje Sl NO
Quema Sl NO

Si, existe tren de aseo, que dias pasa recolectando los desechos sélidos. Dos

veces por semana

Observaciones / Comentarios

2. El camidn recolector pasa dos veces por semana, pero no tiene dias especificos.
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4. Reciclan materiales y los usan para actividades propias del centro educativo. Se aplican
las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) papel orgénico y botellas cuando es organico lo
entierran y el papel se recicla se reutiliza la parte que no se ha usado. Esta Es una
iniciativa puntual del Centro Escolar.

5. Incluir en las capacitaciones de las EAS y en el Plan de Educaciéon Ambiental las jornadas
con el Centro Escolar y comunidad Educativa, a fin de que realicen buenas practicas en
el manejo integral de los desechos.

6. Dotar de los insumos para la separacién desde la fuente y que los maestros aprendan
que la quema no es buena practica. Si se separan los residuos alli salen los no
degradables.

7. Se puede hacer Compostaje del material organico y vegetativo apropiadamente.

Existen Riesgos Ambientales

Talud S| NO (X
Quebrada / Rio Sl NO X
Accesibilidad S| NO [x
Otros Sl X NO

Observaciones / Comentarios

Muro existente en fachada principal esta dafiado se mueve al empujarlo. En la obra esta
contemplado su reparacion y de esta manera minimizar el riesgo de algun accidente.

Solicitan cortar arbol de mango que esta cerca de la cisterna. Esta gestion ya no es parte
de las obras de construccién del proyecto, esta solicitud se debe de hacer aparte.

El centro educativo presenta vulnerabilidad en el caso de los sismicos; por lo que uno
ocurrido el 10 de octubre de 1986 y los sismos de enero y febrero del afio 2001, pero no
se ocasiond ningun dafio a la infraestructura del Centro Escolar, pero si se deben tomar las
medidas adecuadas de prevencion.

Fosa séptica o Biodigestor

Se cuenta con Fosa séptica o Biodigestor Sl
Mantenimiento SI NO |x
Periocidad

Observaciones / Comentarios
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En el caso de este centro educativo no se recomienda la construccién de un biodigestor porque
no hay espacio suficiente

Trampa de Grasa

Se cuenta con Trampa de Grasa Sl X
Mantenimiento Sl X NO
Periocidad Cada 6 meses

Observaciones / Comentarios

El Centro escolar cuenta con una trampa de grasa en mal estado y se encuentra en el area de la
cocina; por lo que se debe contemplar las actividades para remediar los efectos de la falla de
trampa de grasa y la reparacion de esta para evitar la problematica y se rehabilitara la tuberia
en mal estado

En la pandemia no se cocinaba, por lo que no se utilizd la cocina, pero si se le dio el
mantenimiento adecuado a la trampa grasa. El mantenimiento consiste en extraer el agua
que se acumula se limpia con desengrasar vy lejia.

Se reparard y se le dara mantenimiento a la trampa de grasa y se hara cambio de tuberia.

Manejo de Sistema Hidraulico

a) Agua Potable Observaciones / Comentarios

Tienen tanque captacién de

Tuberia Sl X NO agua potable y cisterna
Pozo SI NO |X
Compra pipa Sl NO (X
Ez?ngau:oapta de consumo S| X NO

Tienen filtro en buen estado
Se han realizado analisis al S I NO Todos los meses llegan de la
agua Unidad de Salud.

Otro Sl NO |x

43




10

b) Aguas Negras

Red publica

Fosa séptica
Biodigestor

Otro

c) Aguas Grises
Red publica
Fosa séptica
Biodigestor

Otro

d) Aguas Lluvias

Alcantarilla publica

Cuerpo receptor (rio,

quebrada, lago)

S|

S|

S|

S|

S|

Sl

Sl

Sl

S|

S|
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Observaciones / Comentarios

NO

Estan tapados los sanitarios de
los nifios

NO

NO

NO

Observaciones / Comentarios

NO

NO

NO

NO

Observaciones / Comentarios

NO

NO

Observaciones / Comentarios

Tienen problemas con las tuberias de aguas negras se tapan. Se dard mantenimiento y se

rehabilitaran

A la cisterna y al tanque se le dard mantenimiento

Valoraciones puntuales: Anotar todo aquello que se considere vulnerabilidad Ambiental, y
no previstas en la ficha, criterio de personal técnico Ambiental que levante la ficha.

1. Las tuberias de la trampa grasa en donde circulan las aguas residuales se rompieron, lo que
ocasiond que las aguas servidas se salieran por la trampa grasa, lo que genero mal olor y
contaminacion. Se resolvié el problema tratando de tapar la tuberia que estaba en mal estado,

por lo que no se estan utilizando los servicios sanitarios de los nifios, sino que se estan utilizando
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solo los bafos de los adultos, porque la tuberia ya no funciona y la caja (trampa grasa) se
encuentra seca porque no baja nada de agua. Para resolver este problema se hard un cambio de
tuberia y a la trampa de grasa se le dard mantenimiento y para el caso de los servicios sanitarios
en las aulas de Parvularia, esta considerado cambiar todos los artefactos y accesorios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

7. Evaluacion del Terreno

El terreno donde funciona el Centro de Educacién Parvularia Hugo Lindo, en el municipio de
Ayutuxtepeque del departamento de San Salvador estd en comodato a nombre de MINEDUCYT por un
periodo de 100 afos prorrogables que comenzaron a partir del 31 de agosto de 1999. Se anexa escritura
de comodato a nombre del MINEDUCYT.

8. Permisos y nivel de riesgo socio ambiental

A la fecha el MINEDUCYT esta realizando la gestién ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales MARN, el trdmite de la obtencién del Dictamen técnico para el Anteproyecto, si en caso existiera
medidas de mitigacion, prevencién o atenuacién el Contratista debera hacerlas cumplir de acuerdo al
Dictamen en la etapa que le corresponda.

Tabla de permiso y factibilidades

Permiso Entidad Responsable Status Numero de
permiso/referencia/factibilidad

Resolucion Ambiental |MARN MINEDUCYT |Realizado MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-
997-2023*
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Tala de arboles (donde
aplique)

Contratista /|
Municipalidad

Contratista /
MINEDUCYT

Se tramitard en la
Etapa de ejecucion,
antes de iniciar las
obras

Permiso de recoleccidn
de Desechos Solidos

Contratista /
Municipalidad

Contratista /
MINEDUCYT

Se tramitard en la
Etapa de ejecucion,
antes de iniciar las
obras

Permiso de recoleccidn

de Desechos|
peligrosos (donde
aplique)

Contratista /
Municipalidad

Contratista /
MINEDUCYT

Se tramitard en la
Etapa de ejecucion,
antes de iniciar las
obras

Permiso de Sitio de
Disposicion Final
(donde aplique)

Contratista

Contratista /
MINEDUCYT

Se tramitard en la
Etapa de ejecucion,
antes de iniciar las
obras

Permiso de Banco de

Contratista

Contratista /

Se tramitara en la

Préstamo (donde MINEDUCYT |Etapa de ejecucion,

aplique) antes de iniciar las
obras

[Otros]

*Resolucion Ambiental MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023



. MEDIO AMBIENTE
PO Y RECURSOS

(omtnoar | NATURALES

’@' MINISTERIO DE

MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023
Teléfono: 2952-2122

San Salvador, 9 de junio de 2023.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de Permiso
Amblental

Arquitecto

Herbert Alexander Armas Guerrero

Apoderado Especial Administrativo

Direccion de Infraestructura y Ambientes Educativos
Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnolegia
Presente

Respetable arquitecto Armas Guerrero:

En atencién a nota recibida en fecha 31 de mayo de 2023, con referencia DIEZHMRR7508/2023,
en la cual solicita a este Ministerio emitir Permiso Ambiental, para el proyecto 7945 “Crecer y
Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador’, en esta ocasion se
presenta el Paquete 1, que consiste en 28 centros educativos, sus obras de mejora consisten en
el mantenimiento, rehabllitacién y construcciones sencillas.

Habiendo revisado cada unc de los centros educativos; los cuales fuercn adjuntados con su
nota, tenemos a bien comunicarle que se considerara que el impacto potencial de los mismos
serd bajo y, conforme el Art, 22, inciso sequndo del Reglamento General de la Ley del Medio
Ambiente (D.O. No.17, D.O, No.73, Tomo 347, 12/04/2000}, nc deben presentar documentacion
ambiental a este Ministerio los siguientes proyectos:

1. ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "MARIA SALAZAR VIUDA DE MAGANA", Cédigo
10008, municipio de Ahuachapan, departamento de Ahuachapan,

2. ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE AHUACHAPAN, Cédigo 10047, municipio de
Ahuachapéan, departamento de Ahuachapan.

3. ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA *PRESBITERO MATIAS ROMERO", Codigo 10196,
municipio de Candelaria de 1a Frontera, departamento de Santa Ana.

4, ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE EL CONGO, Codigo 10286, municipio de El
Congo, departamento de Santa Ana.

5. ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA “PROFESORA MARIA ELVIRA SIFONTES' Cadigo
10477, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.

Teléfono: (503] 2132-6276, Coneo dectrénico; medicambiere@marngob sy, Sitio web: vmwmam i)
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10.

1,

12,

14,

15,

16.

17.

i8,
19,
20.
21,
22,
23
24,
25,

26,

Kildmetro 5 Vs carreters a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "DE ACAJUTLA®, Codigo 10570, municipio de
Acajutla, departamento de Sonsonate.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA *SAN RAFAEL", Cadigo 10456, municipio de Santa
Ana, departamento de Santa Ana.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "YOLANDA RAMIREZ DE DIAZ", Cédige 10480,
municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE ILOBASCO, Cédigo 12155, municipio de llobasco,
departamento de Cabafias.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "GABRIELA MISTRAL®, Cédigo 12189, municipio de
liobasco, departamento de Cabafias.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CANTON LOURDES, Cédigo 11040, municipio de
Coldn, departamento de La Libertad.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CASERIO LAS ARBOLEDAS, CANTON LOURDES,
Caédigo 68016, municipio de Colon, departamento de La Libertad.

. ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA ‘JARDINES DE LA SABANA", Cddigo 11112,

municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA EL ROSARIO, Codigo 11929, municipio de EL
Rosarlo, departamento de La Paz.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA JULITA ALFONSO, Cédigo 12034, municipio de San
Rafael Obrajuelo, departamento de La Paz.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE POPOTLAN, Cédigo 11322, municipio de Apopa,
departamento de San Salvador.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "PROFESORA BERTA ARLINA MOLINA®, Codigo
11346, municipio de Apopa, departamento de San Salvador,

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO®, Codigo
11502, municipio de San Martin, departamento de San Salvador,

COMPLEJO EDUCATIVO "DISTRITO ITALIA®, Cédigo 11741, municipio de Tonacatepeque,
departamento de San Salvador.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "HUGO LINDQ®, Cédigo 11357, municipio de
Ayutuxtepegue, departamento de San Salvador.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "COLONIA SANTA LUCIA", Codigo 11398, municipio
de llopango, departamento de San Salvador.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "COLONIA LAS BRISAS', Cédigo 11722, municipio
de Soyapango, departamento de San Salvador.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA “SAN FRANCISCO GOTERA®, Codigo 13264,
municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazan,

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE
GRIMALDI", Cédigo 13077, municipio de San Miguel, departamento de San Miguel,
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "DE PUERTO EL TRIUNFO®, Cdédigo 12656,
municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulutan.

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "DE USULUTAN®, Cddigo 12767, municipio de
Usulutan, departamento de Usulutan.

Teldfono: (503) 2132-6276. Correo electtdnico: medoambliente@mam.gob,sv, Sitio weby
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27. ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA “ZACAMIL®, Cédigo 11429, municipio de Santiago
de Mejicancs, departamento de San Salvador.

28. CENTRO ESCOLAR “JUANA LOPEZ", Cadigo 11594, municipio de San Salvador,
departamento de San Salvador.

DIOS UNION LIBERTAD s

umptlmnento Ambiental

MRIFCIGEA,

i(Gmetro 5 Vs carretera a Santa Tecla, colonda y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teldfono: {S03) 2132-6276. Comeo electrdnico: medioambiente@mam.gob sy, Skio web: www.mam.gob.sv
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ANEXO 1.
Listado de criterios que debe cumplir el proyecto: “Crecer y Aprender Juntos:
Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador”, para aplicar como actividad,
obra o proyecto de impacto potencial BAJO, conforme el Art. 22 del Reglamento
General de la Ley del Medio Ambiente.

Sobre los criterios asoclados a la conservacion ambiental

« Elsitio se encuentra fuera de un area natural protegida.
o Elsitio se encuentra fuera de las areas de manglar detimitadas por el MARN,
o Elsitio del proyecto se encuentra en zonas donde la actividad es Pemmitida o Permitida con
restriccion, Se debe consultar los mapas de zonificackbn amblental disponibles en el VIGEA
« El proyecto se realiza fuera de la delimitacién de humedales costeros y continentales {lagos
y lagunas).
o Elsitio se encuentra fuera de las siguientes delimitaciones:
Bosgue Caducifolios;
Bosque Mixto;
Bosque mixto semi caducifolios;
Bosgue Siempre Verdes:
Bosques de Coniferas;
Bosques de Galeria (a orillas de rios y quebradas);
Café;
Plantaciones de bosques monoespecificos;
Praderas Pantanosas;
. Sistemas Agroforestales;
. Vegetaclén acuatica sobre cuerpos de agua,
. Vegetacion Arbustiva Costera,
13. Zonas Ecotonales.
o El sitio esta ubicado a una distancia mayor de 500 metros del limite de un Area Natural
Protegida o un bosque de mangle
o El proyecto debe estar fuera de las zonas nucleo y/o de los corredores de conexion
establecidos en los Planes de Manejo Sostenible de sitios RAMSAR o de Reserva de la Biosfera.
El sitio del proyecto debe estar en un drea con recarga baja (Menor a 200mm/afio).
El proyecto no afecta especies de flora y fauna amenazadas o en peligre de extincién,
identificadas en el Acuerdo No 74 (MARN, 2015) u otro vigente.
« El proyecto no implicara la tala de arboles. Las actividades de poda y mantenimiento son
permitidas.
« Elproyecto se encuentra dentro de zonas con cobertura arbdrea baja o media.

[ — -
HESODNO VS W

Sobre los criterios asociados a la condicion del lugar

El sitio se encuentra en sitios con susceptibilidad de inundacion baja o moderada

e El sitio se ubica en zonas con pendientes de 30 grados o menor Puede estar en sitios
susceptibles a deslizamientos, siempre que se adopten medidas de proteccion.

o Elsitio debe estar fuera de las dreas que el MARN ha determinado que estan sujetas a sufnr
los efectos de flujos de escombros.

+ El sitio debe estar ubicado a mas de 50 metros de una quebrada (usualmente asociada a
zonas de proteccion y restauracion) *.

Kilérmetro 5 Vo carretera a Santa Tedla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, Et
Teléfono: (S03) 2132-6276. Correo electrdnico: medioambiented gob sy, Sitio web: ww.|
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El sitio debe estar a 100 metros de un rio terciario .

El sitio debe estar a 250 metros o mas de un rio primario y/o secundario *.

La restricciéon de separacion o retiro de dreas de proteccion en rios y quebradas (sefalado
arriba como **') solo aplica para construccion de edificaciones. No aplica para edificaciones

existentes,
El sitio debe estar fuera de areas susceptibles a inundacion por amenazas cceanograficas,

Sobre los criterios asociados a la etapa de construccion

El proyecto tendra un drea menor a 10,000 metros cuadrados.
La actividad no Incluye el uso de explosivos.

Kildmetro 5 Vs carretera a Santa Tecka, colonda y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Satvador, £l Salvador,
Teléfone: (503) 2132-6276. Correo electrénico: medioambiente@mam gob sy, Sitio web: vww.mam gob.sy
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9. Utilizacion de recursos naturales durante la fase operacional
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La realizacién de los calculos y el llenado de la tabla serd responsabilidad del contratista, como parte del
desarrollo la actualizacién de esta informacidn como parte del PMAS -C.

Tipo

Procedencia

u/m

Consumo Estimado

Construccion Operacion

Agua

Energia eléctrica

Forestales

Otros (gas, lefia natural)

1.

Identificacion de pasivos ambientales y medidas para la su recuperacion

Ala fecha levantamiento de informacidn y de preparacién del PGAS para el subproyecto, no se identificaron
Pasivos Ambientales en el Centro Educativo. Se procedera con la rehabilitacion de los siguientes pasivos
ambientales que podrian generarse existir resultado de las actividades del CE hasta el inicio de las obras
(ver fotos). En el cuadro a continuacién se detallan aquellos pasivos ambientales identificados durante las
visitas iniciales al CE, y las medidas de recuperacidn propuestas para remediar los pasivos. De ser necesario,
se definirdn medidas adicionales para garantizar que las actividades de recuperacién del pasivo ambiental

cumplan con la normativa nacional, incluso los requisitos de SSO y gestién de desechos aplicables.

De ser el caso, el Contratista podra afiadir al listado de pasivos ambientales a recuperar con base en sus
observaciones en el terreno y reflejar la informacion correspondiente al PGAS-C.

., . . Medid d
No Recuperacion de pasivos ambientales .e. I a.s' €
mitigacion
1
2
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10. Reposicion del Recurso Forestal
A la fecha de preparacién del PGAS para el subproyecto, no se identificé la necesidad de talar de drboles.

De ser el caso que se determina la necesidad de talar arboles adicionales, entonces el Contratista obtendra
le permiso de tala y realizard la reforestacién de acuerdo con los requisitos del MARN. También definira la
responsabilidad por garantizar la sostenibilidad de las actividades de reforestacion.

11. Continuidad de las actividades educativas

En la Consulta Informativa se contd con la asistencia de directora, personal docente y padres de familia
que son los representantes del Consejo Directivo Escolar, quienes manifiestan estar de acuerdo con la
implementacién del Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo, con
el objetivo de garantizar la continuidad educativa de los estudiantes; es por ello que las clases se realicen
de manera presencial a través de la modalidad flexible que los directores de los CE en coordinacidn con el
director departamental decidan implementar.

En la consulta informativa, se les explicd a los asistentes sobre la implementacién del Plan de Reubicacién
Temporal, se procedié a la lectura del acta y luego la directora y miembros del CDE procedieron a la firma
del acta de reubicacién temporal. Se adjunta acta y lista de firmas.

La identificacién y analisis preliminar de sitios se realizd en coordinacion con la comunidad educativa. Al
momento se tienen identificados 2 sitios: a) CDI de Alcaldia, b) Renta de casa particular. Se adjunta el
borrador del Plan de Reubicaciéon Temporal.

12. Procesos de participacion de las partes interesadas.

La consulta informativa se llevé a cabo para dar conocer los detalles de la rehabilitacién del CE. Esta se
realizd en las instalaciones del E.E.P. Profesora Berta Alicia Molina, el miércoles 19 de abril de 2023 a las
12:00 horas. Se conté con la participacion de 5 personas: 5 mujeres. Entre ellos la directora de la escuela,
y docentes miembros del CDE.

El objetivo fue realizar una presentacién de las actividades que contempla el proyecto de mejoramiento
de la escuela, esta estuvo a cargo del personal de infraestructura del MINEDUCYT. Posteriormente se dio a
conocer el mecanismo de reclamos y quejas, proporcionandoseles teléfonos y correos electrdnicos para
tal fin.

Hacia el final de la consulta, se realizaron preguntas y dudas de parte de los asistentes que fueron
respondidas a satisfaccién por el equipo del MINEDUCYT. Para cerrar la reunion se les leyd el acta de
acuerdos y se les leyd también el acta del plan de reubicacién, ambas actas fueron firmadas y selladas por
las personas asistentes, dando su aprobacion al mismo. Se adjuntan actas y listas de asistencia.

Participantes (tipo Informacion Resumen breve de

getiided (LR R y nimero) difundida Retroalimentacion y Acuerdos
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Consulta
Informativa

E.E.P. Profesora
Berta Alicia Molina

5 personas

miembros del CDE.

Informar sobre
alcances
proyecto
desarrollar en
escuela.

los|
del
a
la

Se tomaron los siguientes
acuerdos:
1. Construccion de aula de

. Construccion  de

espera para estudiantes,
comedor/cocina, y 4rea verde
para juegos recreativos

. Rehabilitacion de 6 aulas de

parvularia, 1 bodega y cocina,
administracién y modulos de
bafios.

pasillos
techados, area recreativa vy
mejoramiento de canaleta de
agua lluvia.

. Rehabilitacién de equipo de

bombeo y tanque elevado.

En el Anexo se incluye informacion adicional sobre las consultas realizadas, incluyendo acta y listas de asistentes.




Anexo 2 — Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

PRESUPUESTO GENERICO MEDIDAS AMBIENTALES
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No. IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION CANT PRECIO SUBTOTAL
Limpiar, recolectar y almacenar los escombros
1 y residuos presentes en el sitio de obra y sus
inmediaciones.
Almacenar en sitios designados y adaptados
) para residuos, dentro de la obra, hasta ser
transportados para su disposicion final en
sitios autorizados.
Depositar los materiales no reciclables,
residuos y desechos Unicamente en el sitio
autorizado, cuidando que no afecten los
3 cuerpos de agua o vegetacidn presente en el
sitio y evitar terrenos potencialmente
inundables o cercanos a acuiferos
Generacion de | superficiales.
desechos sélidos
productodela |Gestionar y obtener los permisos vy
etapa de pre- autorizaciones necesarias para el manejo y
4 construccion. disposicidn final de los escombros, otorgados
por la Alcaldia para este tipo de residuos,
especialmente con residuos peligrosos.
Desarrollar y aplicar un procedimiento de
gestion integral que incluya aspectos de
manejo, almacenamiento y disposicién final
de residuos de construccion que puedan
contener materiales peligrosos (incluyendo
5 asbestos, pintura, solventes, otros
hidrocarburos); capacitar al personal
participante en la obra para su aplicacion y
proporcionar el equipo de proteccién
personal necesario. Este procedimiento
debera indicar la prohibicion de quemar los
desechos y residuos de la obra.
Identificar materiales reciclables de los
6 Generacion de | residuos solidos generados en la demolicion

desechos solidos
productos de la

de estructuras y sobrantes de materiales de
construccion, entregar el material reutilizable
a la delegacion municipal o por las vias
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No.

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

CANT

PRECIO

SUBTOTAL

10

etapa de
ejecucion.

comerciales pertinentes, en funcidn del tipo
de residuo.

Asignar y utilizar un espacio en el sitio de obra
para almacenar temporalmente la basura,
debidamente sefializado y delimitado, para su
posterior transporte al sitio de disposicion
final autorizado. Proveer depdsitos.

Realizar el almacenamiento temporal y la
disposicion final de todos los tipos de
desechos Unicamente en sitios autorizados,
alejados de posibles fuentes de
abastecimiento de agua.

Trasladar material de desecho usando carpas
que eviten la dispersién de los mismos.

Supervisar a los transportes participantes en
la obra y capacitar a los trabajadores, para el
cumplimiento del Procedimiento de gestion
integral de residuos sélidos y del Plan de
manejo de trafico vehicular

11

12

Generacion de
desechos
peligrosos en la
obra.

Identificar la  existencia de asbestos
previamente a las actividades de demolicién y
evitar la mezcla de residuos de demolicién con
asbestos, que deberan ser almacenados y
manejados como  residuos  peligrosos.
Proporcionar a los trabajadores el equipo de
proteccion personal adicional
correspondiente  (proteccion  ocular vy
respiratoria).

Desarrollar y aplicar un Procedimiento de
gestion integral de residuos soélidos que
incluya especificamente la gestidn de residuos
peligrosos (residuos quimicos y asbestos); y
supervisar y capacitar a los trabajadores para
su cumplimiento. Proporcionar el equipo de
proteccion personal necesario.
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No.

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

CANT

PRECIO

SUBTOTAL

13

Gestionar y almacenar temporalmente de
forma diferenciada aquellos residuos que se
hayan identificado que contienen materiales
peligrosos (como asbesto o hidrocarburos) y
asegurar que no representen un peligro para
el medio ambiente ni para la salud y seguridad
de los trabajadores.

14

15

16

Generacion de
aguas residuales.
(Excretas)

Instalar letrinas provisionales y asegurar su
limpieza y mantenimiento, asegurar este
servicio en cuanto haya presencia de
trabajadores en el sitio.

Eliminar el agua de desechos de construccidn
a través del sistema de tanque séptico (en la
medida posible). Colocar contenedores
herméticos en sitios estratégicos para evitar la
percolacidon de fluidos.

Aplicar el procedimiento de atencion y
respuesta a emergencias, en lo que se refiere
a limpieza de derrames / vertidos para evitar
la transferencia de contaminantes al suelo y
agua.

17

18

19

Dafio a la calidad
del sitio de la obra
en términos de
salud y seguridad.

Colocar la sefializacidn de riesgos necesaria y
los rétulos que indiquen el contenido de cada
contenedor o recipiente a utilizar.

Desarrollar y aplicar un Procedimiento de
Seguridad y Salud Ocupacional, que incluya
seguridad en el almacenamiento de
materiales dentro de la obra. Capacitar y
supervisar a los trabajadores para la aplicacidon
del procedimiento.

Asignar areas especificas con delimitacion y
sefializacion, dentro del sitio de obra, y cubrir
los materiales almacenados para prevenir la
dispersidn de sus residuos, asi como la
posibilidad de derrames sobre suelo
desnudo.
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No.

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

CANT

PRECIO

SUBTOTAL

20

Las obras deberan contar con instalaciones
provisionales o bodega para el
almacenamiento adecuado de materiales de
construcciéon como agregados, cemento,
tuberias, madera, hierro, etc.

21

22

Reduccién de la
calidad del aire en
el sitio de la obra

y terrenos
cercanos.

Rociar agua en superficies secas donde se
realizan excavaciones y movimiento de
materiales, y en vias de circulacion, para
reducir la emision de polvos por movimiento
de materiales y por la erosion inducida por el
viento.

Proporcionar equipo de proteccion
respiratoria a los trabajadores y capacitacion
para su uso adecuado durante actividades
generadoras de polvo.

23

24

25

26

Infiltracién de
residuos liquidos.

Desarrollar y aplicar un procedimiento de
gestion integral de residuos liquidos, que
incluya manejo de derrames de sustancias
peligrosas, y supervisar y capacitar a los
trabajadores para su cumplimiento.

Sefalizar y preparar las areas dedicadas para
el parqueo, mantenimiento y abastecimiento
de vehiculos y maquinaria, para contener
posibles derrames y facilitar la limpieza del
sitio en la etapa de cierre

Evitar la eliminacion de desechos liquidos del
proceso constructivo tales como pintura con
base de aceite, solventes, mezcla de
concreto, combustibles y grasas en rios o
cualquier fuente de agua superficial. Estos
deberan ser envasados y eliminados en el
sitio autorizado para este fin.

Dar mantenimiento continuo a los drenajes,
aguas estancadas y barriles que contengan
agua en el sitio de obra, para evitar la
proliferacion de vectores.
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No.

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

CANT

PRECIO

SUBTOTAL

27

28

29

30

31

Transferencia de
contaminantes a
partir de residuos
de materiales de
obra no utilizados.

Recuperar las zonas utilizadas para la mezcla
de concreto, para reducir afectaciones al
medio natural y paisajistico en la zona de
obra

Remover y transportar los materiales no
utilizados durante la construccién y excedente
de material (concreto, pintura, madera,
tuberia, etc.) a lugares previamente definidos
para su almacenamiento o disposicidn final.

Al finalizar la obra, se debera limpiar y
remover del terreno todo el equipo de
construccion, material sobrante, desechos e
instalaciones temporales.

Recuperar las zonas utilizadas como
instalaciones provisionales, temporal,
almacenamiento de material, sanitarios
moviles (cada Sanitario portatil, se debera
dejar deposito con agua y jabdn para manos),
entre otros.

Conformar, nivelar y revegetar las areas
verdes que fueron afectadas durante la
ejecucion de las obras.

32

33

Manejo
inadecuado de
desechos
peligrosos en la
obra. PASIVOS
AMBIENTALES

Desarrollar y aplicar un procedimiento para
limpieza de letrinas y limpieza de suelos
contaminados por letrinas rotas, que evite la
transferencia de contaminantes hacia las
aguas subterraneas y los suelos aledafios.

Capacitar al personal participante en la obra
para la aplicacion de los procedimientos
mencionados y proporcionar el equipo de
proteccion personal necesario.

TOTAL

PRESUPUESTO GENERICO MEDIDAS SOCIALES
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No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION CANT | PRECIO SUBTOTAL
Establecer y requerir que todo el personal del contratista
que trabaje en el proyecto firme un Cédigo de Etica
(Codigo de conducta) para adecuarlo al comportamiento

1 de los trabajadores con la comunidad, con base en el
., PGMO, y especialmente con relacion al acoso sexual a
Explotacion, i o . L.
abuso y n|na§, nifiosy adolescentes'u otras prdcticas que pongan
en riesgo el Proyecto, la imagen de este y la de las
acoso sexual. .
empresas Contratistas.
Capacitar, supervisar y aplicar sanciones a los
2 trabajadores que incumplan el Cédigo de Etica
establecido desde el inicio del Proyecto.
Desarrollar un procedimiento de respuesta a
emergencias que incluya la manera de proceder ante
6 fenédmenos climatolégicos adversos como terremotos,
incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones,
entre otros. Capacitar y supervisar a los trabajadores
para aplicar dicho Procedimiento
Realizar charlas sobre la manera de proceder ante las
amenazas naturales y/o antropicas (respuesta ante
fenédmenos climatoldgicos adversos como terremotos,
Incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones,
entre otros).
Dafio a la Desarrollar y aplicar Procedimientos de Preparacion y
. . Respuesta a Emergencias, para cada uno de los
integridad . . .
7 fisca de los subproyectos. Este procedimiento debera considerar
. los posibles tipos de emergencias que podran ocurrir en
trabajadores . o
el sitio de obra especifico.
9 Capacitar al personal para la aplicacion del
Procedimiento de Respuesta a Emergencias
Mantener un botiquin de primeros auxilios (segun los
requerimientos de la Direccidn Nacional de

10 Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la
atencidn de los trabajadores ante cortaduras,
quemaduras o malestares generales.

Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos

11 nocivos como los encharcamientos y la proliferacion de

vectores que suele estar asociada.
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No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION CANT | PRECIO SUBTOTAL
Capacitar a los trabajadores con relacion al cuidado de
12 su salud y el control de vectores en los frentes de
trabajo.
Proporcionar a los trabajadores de la obra equipo de
seguridad para protegerlos de posibles accidentes.
Equipos de proteccion personal, de acuerdo con el tipo
13 de trabajo y riesgo asociado, como: mascarillas, guantes,
proteccion auditiva, protector facial, entre otros, de
acuerdo con el PGMO vy segun lo requerido por la
normativa nacional.
Capacitar sobre el uso adecuado de equipo de
proteccion para los trabajadores.
Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y
14 | Potenciales |prevencion de enfermedades infecciosas, y capacitar al
enfermedade | personal para su aplicacion.
s del personal
obreroy Asegurar la provisién de los insumos necesarios para la
comunidad, |aplicacion del procedimiento, como aguay jabon para el
15 | incluyendo |lavado de manos, alcohol en gel o equivalente,
COVID 19. | cubrebocas, sustancias sanitizantes para la limpieza de
utensilios e instalaciones, etc.
Evitar dafios | Tener disponible un sistema de gestién de quejas para
19 aterceros. | poder gestionar cualquier preocupacién que surja a

nivel de la comunidad durante el ciclo del proyecto.
Oficina de atencidn de quejas.

Poner en practicas medidas técnicas para evitar dafios a
terceros (viviendas de vecinos, medios de trabajo,
campos deportivos, cementerios, patrimonios
cultuales), tales como ruido, polvo y otras causas
derivadas de sus métodos de trabajo. Y establecer
medidas para reparar cualquier dafio causado.
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No

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

CANT

PRECIO

SUBTOTAL

23

24

Interrupcion
del ciclo
escolar

Desarrollar un Plan de Reubicacion Temporal conforme
el MRI del proyecto para organizar en consulta con la
comunidad educativa el traslado de los estudiantes a
sitios temporales donde podran continuar cursando el
ciclo escolar.

Realizar la verificacion de sitios de reubicacién temporal
(asegurando que los medios de transporte/distancia a
los sitios de reubicacién temporal son similares en
costeo y tiempo), cuando la Direccidon de Operaciones
realice la entrega de sitio a la empresa. Asimismo,
acompanar a la Comunidad Educativa en la Firma de
Recepcion del Centro Escolar para organizar el regreso a
las instalaciones mejoradas.

TOTAL
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Anexo 3 — Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT

CINCUERTA ¥ UNO

M. DE H.
N? 2106191

g PAPEL PARA PROTOCOLO

DOS COLONES

ILVB3ST] &= 9 Hugo Lindo

T o

Leeat

e

NAVE AL D AT TE Qe

E
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i i'/ 4 7
NUMERO QUINCE.-En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del dfa treinta y

23

uno de agosto de mil%ggyecientog“noventqmyﬂpueyg.-Ante mi, MARIO ANTONIO REYES RI

24

VERA, Notario, de este domicilio, comparece la sefiora ALICIA DAISY PIMENTEL DE -~

OF-K-Direccldn de Servivios Gedfleos

51955 Jr00/
AOO 306058423
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PAPEL PARA PROTOCOLO

M. DE H.

N2 2106192

*

HERNANDEZJ gonocida por DAISY ALICIA PIMENTEL DE HERNANDEZ, de cincuenta y tres -

Lﬁos de edad, Profesora de Educacidn Primaria, del domicilio de Ayutuxtepeque, -

persona a quien hoy conozco e identifico por medio de su cédula de identidad per

sonal nmero cero uno-dieciocho-cero cero cero siete mil ciento cuarenta y uno; y

" YUTUXTEPEQUE, nfimero cero seis uno cuatro-cero uno cero sels uno uno cero cero -

cinco~ocho, quien actfia en nombre y representacidn qﬁz/mpqugy;q_pﬁ AYUTUXTEPEQUE

en su calidad de Alcaldesa de la mismaj y ME DICE: A) Que la Municipalidad que re|

presenta es duefia y actua¥/g6§eedora de un/fz;reno que’antes fue de naturaleza --

rlistica, hoy urbanizado, el cual afin no se encuentra inscrito a favor de su repre|

sentada, pero es inscribible por estarlo su antecedente bajo el Nfimero Cuarenta;y,

A

partamento, situado a] Norte de la Calle El Bambfi y al Poniente de la Avenida Cen|

e R S o

tral, en‘}urisdxccién de Ayu;gggepequef/fe la extensién superficial de TRES MIL
- 5 i R SRR o S b

TRESCIENTOS NOVENTAAY GUATRO METROS VEINTE,BECIMETROS CUADRADOS, del cual desmem-|

bra una porcién de la extensidn superficial ;qé'ﬁ?)gﬁitrTRESCIEN:OS SETENTA Y NUE

VE METROS CUADRADOS CON SESENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS, el cual tiene las

medidas y colindancias siguientes, AL NORTE cinco tiros que suman setenta y cin-

co metros, con terrenos de Scandia Sociedad Anbnima, Jorge Lbpez Villamil y Edgar]

do Valdiviesoj; AL ORIENTE, dos tiros, el primero de veinticinco metros treinta

centimetros, con Kinder San Antonio; y el segundo de treinta y cuatro metros se-—

senta centimetros, con terrenos propiedad de Ana Regina de Lara, Laureano Cornejo

Carlos Escalante Contreras y Marcelino Carpio, Avenida Central y Calle a las Colo
e 2

N
m@ﬁgfk el primero de trein-
SRR |

nias Las Brisas y El Carmen de por medio; AL Su/géﬁga
A
;J(Q = -

CINCUENTA Y DOS

kietewdel Libro M}%MgigntqwseQEQEEWy uno del Registro de la Propiedad de este De~| =
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e 1 WV e . 2
i it 3y o i "

ta y un metros codtﬁorcfﬁn del Poligono C de la Colonia Herrera; el segundo de -

- . L
cuarenta metros diez centimettos con Kinder San Antonio; AL PONIENTE, cuarenta y

tres metros con porcidn del Poligono C de la misma Colonia Herrera y final Calle

Los Troncos y con porcién del Poligono A de la misma Colonia Herrera. B) Que en

el cardcter con que actfia y con Instrucciones del Municipio que representa, entre

ga el terreno descrito a Titulo deM£2§ODA£gppara el plazo de CIEN ANOS, prorroga-

bles al ESTADO DE EL SALVADOR PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, con el

fin de que funcione el INSTITUTO NACIONAL, DE, AYUTUXTEPEQUE, del Departamento de

San Salvador, Presente en este acto la Licenciada ROSA ALBA BENITEZ DE MAYORGA, -

de cuarenta y cinco afios de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, persona

a quien conozco, portadora de su cédula de identidad personal nfimero uno-uno—-cien|

to veinte mil cuatrocientos seis; y me presenta la tarjeta de identificacién tri-

butaria del Estado y Gobierno de El Salvador nfimero cero seiscientos catorce-cero

diez mil ciento quince-~cero cero tres-ceroj quien actfia en nombre Y representa--

cibén del ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR en su carfcter de Delegada del sefior -

Fiscal General de la Repfiblica; y DICE: Que en el carfcter en que comparece acep-

ta el Comodato del terreno antes descrito, que le hace al ESTADO DE EL SALVADOR

PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, LA MUNICIPALIDAD DE AYUTUXTEPEQUE, o-

bligéndose en nombre del Estado de El Salvador en el Ramo de Educacidén a observar

el mayor cuidado en su conservacién, en lo que corresponde seglin 1o establecido -

en este contrato. En este estado manifiestan las comparecientes que en lo no pre=-

visto en el presente Instrumento se resolverd conforme a lo establecido en el Ti-

tulo Treinta del Libro Cuarto del C6digo Civil., DOY FE: I) De ser legitima y sufi

clente la personeria con que acfua la Alcaldesa compareciente, sefiora ALICIA DAI-

O K-Blreeviin de Servidov Grafivos
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CINCUENTA Y TRES

M. DE H.

PAPEL PARA PROTOCOLO

N2 2106193

DOS COLONES

SY PIMENTEL| DE HERNANDEZ, conocida por DAISY ALICIA PIMENTEL DE HERNANDEZ, por ha=

ber tenido a la vista la documentacidén siguiente: a) Cédigo Municipal en el cual

de conformidad al Articulo cuarenta y siete, el Alcalde Municipal es el represen-

tante legal y administrativo del Municipio; b) Credencial expedida por el Tribu-

nal Supremo Electoral, con fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y -=

siete, en la que consta que de acuerdo al escrutinio final de las elecciones cele)

bradas el diecisels de marzo del mismo afio, la sefiora Daisy Alicia Pimentel de —-

Herndndez, resultd electa Alcaldesa del Concejo Municipal de Ayutuxtepeque, para |

el periodo constitucional que se inicid el dfa primero de mayo de mil novecientos

noventa y siete y finaliza el tréinta de abril del afio dos mil; c¢) Certificacién

del Acuerdo nfimero seis asentada a pégina cnarenta y seis a la cuarenta y ocho defl
s A S NS S - : g . " n ke 5 QOREEHEY 43 LMz xasmel

towsins

Libro de actas que lleva la citada Alcaldia en el presente afio, por medio del cuafl

el Consejo Municipal de Ayutuxtepeque,acords enttegar en Comodato al Ministerio

de Educacitn, el inmueble descrito en este instrumento y se autorizé a la Alcal-

desa compareciente sefiora Dalsy Alicia Pimental de Hernéndez, para que en nombre

y representacién de la Municipalidad de Ayutuxtepeque, otorgue la escritura de =—-

Comodato. 1V) De ser legitima y suficiente la personerfa con que actfia la Licen-

ciada ROSA ALBA BENITEZ DE MAYORGA, en la calidad de Delegada del sefior Tiscal Ge|

neral de la RepGblica, por haber tenido a la vista la siguiente documentacifn: =~

PRIMERO: Diario oficial n@merc clento treinta y cinco tomo trescientos treinta y

dos de fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis, por medic del

cual la Asamblea Legislativa eligid al Doctor Manuel Cérdova Castellanos, en el

cargo de Fiscal General de la Repliblica, para el perfodo del nueve de julio de mifl

novecientos noventa y seis al ocho de julio
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SEGUNDO: Acuef&o nimero ciento nueve de fecha dieciocho de junlo de mil novecien-

3, = &
u "

tos noventa y nueve, pbr medio del cual el sefior Fiscal General de la Repfiblica,

en uso de sus facultades legales y por terminar su periodo de mandato acordd nom-

brar al Doctor JOSE PEDRC AVALOS LAGUARDIA, quien funge como Fiscal General de la

Repblica en funciones, seglin el artfeulo trece ordinal primero de la Ley Orgéni-

ca del Ministerio PGblico; TERCERO: Acuerdo nfimero ciento cuarenta y tres de fecha

dieciseis de agosto de mil novecientos noventa y nueve,por medio del cual el sefiok

Fiscal Ceneral de la Repfiblica en funciones,en uso de sus facultades legales que

le otorga el artfculo tres numeral catorce e inciso final y el articule cuatro de

la Ley Orginica del Ministerio PGblico, delega en la Licenciada ROSA ALBA BENITEZ

DE MAYORGA, las funciones a que se refiere el ordinal quinto del arcicule ciento

noventa y tres de la Constitucidn; CUARTO: Acuerdo nflimero quince-cuatro mil cien-

to treinta y cuatro, emitido por el Organo Ejecutivo de la Repfiblica de E1 Salva-

dor, en el Ramo de Educacifn, el dia diez de junio del presente afio, por medio =

del cual se acepta el COMODATC del terreno descrito. Asi se expresaron las compa-

recientes a qulenes expliqué los efectos legales de esta escritura y leido que —--

les hube Integramente lo escrito en un solo acto, ininterrumpido, manifestaron —-—

las otorgantes que estd redactado conforme a sus voluntades, ratifican su conteni|

do y firmamos. DOY FE.~-Enmendado~acordf-entregar—treinta-Vale.- P
[t
i

p————eS ———
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S0 ANTE MI, del folio cincuenta y uno vuelto al cincuenta y tres vuelto del LIBRO
CATORCE DE MI PROTOCOLO, que vence el veinticuatro de junio del afio dos mil ; y por
el sistema de fotocopia extiendo, sello y firmo el presente testimonio en la ciudad de
San Salvador, a los treinta y un dias del mes de agosto de mil novecientos noventa vy
nueve ; y para ser entregado al ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE
EDUCACION..

.
it
bl
»
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RS ;
RAZON Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION No. a a ° ° a 3 1
CONSTITUCION DE COMODATO

Centro Nacional de Registros, Primera Seccion del Centro, el Registrador que suscribe, deja constancia
que se ha inscrito a las 16:26:20 horas, del dia Cuatro de Enero del afio Dos Mil Siete , en el sistema
de Folio Real Automatizado, en la(s) Matricula(s) detallada(s) a continuacion:

1 .- Matricula 60200801-00000, con un area de 3,394.2000 metros cuadrados, ubicada en AL NORTE

DE LA CALLE BAMBU Y AL PTE DE AV.CENTTRAL(PORCION DESMEMBRADA ZONA VERDE Y LOTE DE
ESCUELA, AL NORTE DE LA CALLE BAMBU Y AL PTE DE AV.CENTTRAL, correspondiente a la ubicacién
geogréfica de AYUTUXTEPEQUE, SAN SALVADOR, en el asiento 2.

, del documento de CONSTITUCION DE COMODATO.
El Instrumento que dié mérito a ésta inscripcion fué presentado bajo el asiento de presentacion N°

200306058423 a las 10:47:00 horas del dia Quince de Agosto del afio Dos Mil Uno ,
San Salvador, Cinco de Enero del afio Dos Mil Siete .-

Lie. Francisgo fsmael £ guilar Catdiorén
Registrador Jefe

TORMULARIOS STASCARD, SA B TV 57 2 NTE tio. §14 9106 2066 1622 FRX 25856956
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Anexo 4 - Informacién complementaria de Consulta

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROYECTO:
“CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”

MEMORIA DE CONSULTA INFORMATIVA
CENTRO DE EDUCACION PARVULARIA HUGO LINDO
MUNICIPIO DE AYUTUXTEEQUETEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
CODIGO: 11357

SAN SALVADOR, MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2023
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1. INTRODUCCION

En el contexto del proyecto: “Crecer y aprender juntos: desarrollo integral de la primera infancia en El
Salvador”, se implementaron las consultas informativas como parte del proceso metodolégico que se lleva
a cabo con el objetivo de contar con la participacion de la comunidad educativa de escuelas de educacion
parvularia, centros escolares y educacién especial en el pais.

Es asi que se desarrolld la consulta informativa el dia miércoles 19 de abril de 2023 en la Escuela de
Educacidon Parvularia Berta Arlinda Molina, del Departamento de San Salvador, con el objetivo general de
informar sobre los alcances del proyecto a desarrollar en la escuela.

Se realizé una exposicidn grafica e ilustrativa de las mejoras que el proyecto realizard en la escuela. Asi
mismo se explicod el mecanismo de quejas y reclamos, plan de reubicaciéon temporal, lectura y firma de acta
de aceptacién de obras a realizar y espacio para preguntas y dudas de los asistentes.

2. OBJETIVO GENERAL

1. Informar sobre los alcances del proyecto y mecanismo de quejas y reclamos, y plan de reubicacién
temporal.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. Presentar de manera grafica e ilustrativa las mejoras que se realizaran en la escuela.

3. Explicar el mecanismo de quejas y reclamos que funcionara durante el proyecto a las personas
participantes en la consulta.

4, Aprobacidn de las obras a realizar en el centro educativo
5. Aceptacién de implementacion de plan de plan de reubicacion temporal
6. Aclarar las dudas y preguntas sobre el proyecto de parte de las personas participantes en la

consulta.
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3. METODOLOGIA
3.1. PARTICIPANTES IDENTIFICADOS PARA CONVOCATORIA A LA CONSULTA INFORMATIVA

En este apartado se desarrollan los diferentes procesos estratégicos llevados a cabo para la consulta
informativa, lo que permitié planificar de forma acertada los diferentes momentos en los cuales se ha
dividido dicha actividad, para lograr los objetivos propuestos.

La consulta informativa se centrd en la presentacion de los alcances que el proyecto contempla como
mejorar de la escuela, dirigido a la comunidad educativa: padres y madres de familia, profesores y
profesoras y directora de la escuela. Los cuales se detallan a continuacion:

Tabla 1. Listado de personas de la comunidad educativa convocadas

1 Directora
2 Profesora
3 Profesora
4 Profesora
5 Profesora

Fuente: elaboracién propia con informacién de campo

Previo a la realizacion de la convocatoria de la consulta informativa, se establecié comunicacién a través
de llamada telefénica con la directora de la escuela con el objetivo de informar de la realizacidn de la
actividad para que se realizara la convocatoria de la comunidad educativa, especialmente madres/padres
de familia y miembros del Concejo Directivo Escolar (CDE).

Se acordd en conjunto con la directora de la escuela que la consulta se realizaria en las instalaciones de la
Escuela de Educacion Parvularia Berta Arlinda Molina, Salvador, en la fecha siguiente: el miércoles 19 de
abril de 2023, a las 12:00 horas.

Una vez acordada la fecha, hora, y el lugar se procedid a la elaboracién del material de apoyo para la
consulta, asi como coordinar los preparativos de la logistica para la actividad como, por ejemplo: equipo
de técnicos, transporte, refrigerios, entre otros.
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Cabe sefialar que se explicd sobre algunas medidas de bioseguridad a tomarse en cuenta durante el
desarrollo de la consulta informativa: desinfeccién de manos y uso de mascarilla.

3.2. NIVEL DE PARTICIPACION OBTENIDO

La consulta informativa inicié a las 12:00 horas. Se contd con representantes CDE, profesoras y directora
de la escuela. A continuacién, se describe el proceso que permitio facilitar la socializacidn de los alcances
del proyecto con las personas asistentes.

En la Tablas 2 se presenta la desagregacion de participantes, por género.

Tabla 2. Asistencia a consulta informativa

Mujeres 5 100
Hombres 0 0
Total 5 100

Fuente: elaboracidn propia a partir de las listas de asistencia.

La consulta informativa contd con una participacién de cinco personas, todas mujeres. La participacién de
las personas representantes del CDE le dieron veracidad, credibilidad y legalidad al proceso desarrollado
por el equipo técnico del MINEDUCYT que asistié para facilitar la consulta. En esta oportunidad se tuvo la
representacion de 4 profesores, y la directora de la escuela.

3.3. Proceso de desarrollo de Consulta INFORMATIVA
La agenda desarrollada en la consulta informativa se describe a continuacién
Inscripcidn de participantes
Palabras de bienvenida de parte de la directora
Presentacion de personal técnico MINEDUCYT
Presentacion de actividades de obra a realizar
Mecanismo de quejas

Espacio para preguntas

N o v s~ w DN Re

Lectura y firma de acta informativa
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8. Lectura y firma de acta de reubicacién temporal
9. Refrigerio
10. Agradecimientos

3.3.1. Palabras de bienvenida

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Francisca Flores, representante del UIP-MINEDCYT, quien
agradecid a las personas participantes la asistencia y explicd brevemente que el objetivo de la consulta
informativa era presentar las obras de mejora a desarrollar en la escuela.

3.3.2. Propésito y desarrollo de la consulta informativa

Como ya se explico el propdsito principal de la consulta informativa fue explicar los alcances del proyecto
a desarrollar en el centro educativo. La exposicion estuvo a cargo del Arquitecto Amilcar Larios, y en ella
se explicé de manera amplia las diferentes mejorar que se realizaran en la escuela.

3.3.3. Exposicion de las actividades que contempla el proyecto

De manera general la exposicidn se dividio de la siguiente manera:
1. Presentacion de mapa de zonificacion y detalles de las actividades constructivas

2. Explicacién de mecanismo de quejas y reclamos

Cada uno de los apartados anteriores se explicaron utilizando un lenguaje comprensible, de tal manera
que se facilitard la compresion de las actividades que se han contemplado en el proyecto.

Del mecanismo de quejas y reclamos se explicd lo siguiente sobre las instancias donde podran abocarse en
cualquier situacion que se presente durante la ejecucion del proyecto:

1. En este momento seran recibidas en la Oficina de Atencion Ciudadana (OAC) del MINEDUCYT.
Ubicada en Nivel 1 del Edificio A1 del Plan Maestro (Centro de Gobierno), a los siguientes teléfonos:
25922009, 25922045 y 25922030.

Y al correo salve@mined.gob.sv y en las delegaciones o enlaces en las 14 Direcciones
departamentales de Educacién del pais.


mailto:salve@mined.gob.sv
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2. Oficina de Informacidn (OIR) del Ministerio de Obras Publicas y Transporte al siguiente teléfono:
25283218 o a la direccidn electrdnica oir@mop.gob.sv.

3. Y cuando inicien las obras, podran hacerlo con el Contratista, quien pondra a disposicién sus
mecanismos de atencion de quejas o solicitudes de informacion

3.3.4. Espacio para preguntas

Durante el desarrollo de la presentacién de las actividades del proyecto, de acuerdo con la dindmica
establecida, las personas participantes, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y aclarar todas las
dudas que iban surgiendo. Dicha dindmica, permitié establecer una conversacién horizontal entre el
equipo técnico UIP — DIAE del MINEDUCY vy las personas, la cual resulté ser muy enriquecedora, puesto
gue se contestd y aclararon todas las dudas que surgieron.

Se le dio respuesta a cada una de las preguntas de las personas participantes, de tal manera que hubo
satisfaccidn en las respuestas obtenidas.

Se tomaron los siguientes acuerdos:

-Construccién de aula de espera para estudiantes, comedor/cocina, y area verde para juegos
recreativos

-Rehabilitacion de 6 aulas de parvularia, 1 bodega y cocina, administracion y médulos de bafios.
-Construccién de pasillos techados, drea recreativa y mejoramiento de canaleta de agua lluvia.

-Rehabilitacion de equipo de bombeo y tanque elevado.


mailto:oír@mop.gob.sv










3.6. ACTA DE REUBICACION TEMPORAL
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Anexo 5 - Plan de reubicacién temporal

1. Necesidades de reubicacion temporal

La descripcién de las necesidades de reubicacion temporal de los centros educativos a intervenir con obras
menores, son condicionantes de la selecciéon que se haga, ya que nos orientan acerca de las caracteristicas
con las que deben contar los sitios.

En el caso del centro educativo que se hace referencia, es importante realizar una descripcién de la
cantidad de estudiantes, personal docente y administrativo que se reubicara, de acuerdo con el nivel
educativo, edad y turnos a los que asisten los estudiantes. En la siguiente tabla se enumera la distribucion
de los estudiantes:

Tabla 1 Cantidad de estudiantes desagregados por sexo y turno

Niveles educativos sexo

Educacidn inicial 3 matutino

Seccién A 6 13 19

Educacion inicial 3 vespertino

Seccién B 13 11 24

Parvularia 4 matutino

Seccion A 14 15 29

Seccion B 12 17 29

Parvularia 4 vespertino

Seccion C 10 19 29

Parvularia 5 matutino

Seccion A 14 12 31

Seccion B 18 10 28

Parvularia 5 vespertino

Seccion C 3 14 22

Seccion D 11 5 16




Parvularia 6 matutino

Seccion A 11 22 33

Seccion B 20 9 29

Parvularia 6 vespertino

Seccién C 14 12 26

Seccién D 12 13 25
340

Personal docente, administrativo y de apoyo

de apoyo

Cantidad de maestros, personal administrativoy |18 docentes

1 director
1 cocinera

1 ordenanza

En la tabla 2, se describen los espacios con los que actualmente cuenta el centro educativo:

Tabla 2 Espacios con los que cuenta el CE

aulas Médulo de aulas “A” tiene dos aulas.
Médulo de aulas “B” tiene tres aulas.

cocina 1

direccion 1

bodega 1

Servicios sanitarios 8

Areas recreativas 1

82

En la tabla 3, se mencionan los medios de transporte utilizados por estudiantes, docentes y personal
administrativo para trasladarse al centro educativo:
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Tabla 3 Medios de transporte que utilizan los estudiantes

Caminando

Transporte privado

Transporte publico

En relacion con el equipo se utilizard el que se tiene en funcionamiento en el centro educativo y los
materiales los que son proporcionados por Ministerio de Educacidn Ciencia y Tecnologia.

2.

Los principios minimos que deberan cumplirse en la planificacion de la reubicaciéon temporal

1. La proteccién de la integridad y el interés superior de la nifiez.

2. Participacion de las partes interesadas incluyendo directores, padres de familia,
autoridades municipales y de orden publico y la comunidad educativa en general, en la
toma de decisiones y la implementacidn de la reubicacion temporal, concretado en un
acuerdo de reubicacién y aceptacién del PRT, la seleccion coordinada del sitio y cambios
en horarios, modalidad de estudio y cualquier otro aspecto que conlleve cambios por la
nueva situacion.(Se tiene acta de reubicacion temporal firmada por autoridades del
centro educativo)

3. Seguridad de los estudiantes y personal del CE, en el trayecto, el entorno y en el interior
del sito de reubicacion, incluyendo en el acceso a servicios de alimentacion, bainos, entre
otros. (se considerara en las readecuaciones en el sitio de reubicacién seleccionado)

4, Acceso universal (se considerara en las readecuaciones del sitio seleccionado)

5. Continuidad de los servicios que se tenian en el CE incluyendo condiciones minimas para
que el personal pueda cumplir sus labores (Este aspecto sera en coordinacién con
directora y director departamental)

6. Que no genere un incremento significativo en tiempo y costos para los padres de familia.
(se cuenta con 3 alternativas de reubicacidn, al momento de realizar las visitas a dichos
sitios, se seleccionard la que cumpla las condiciones mas idéneas para la poblaciéon
estudiantil)

Identificacidn Preliminar de Sitios y Ficha de Diagndstico Rapido
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La identificacién y andlisis preliminar de sitios se realizé en coordinacidn con la comunidad educativa. Al
momento se tienen identificados 2 sitios: a) CDI de Alcaldia y b) Renta de casa

El proceso de seleccidon de terrenos o edificaciones debe incluir un Diagndstico Rapido que incluya, los
datos que se sugieren a continuacién, para conocer la situacion de viabilidad del terreno para el uso que

se espera.

DIAGNOSTICO RAPIDO DEL SITIO #: 1

Identificacion del sitio:

CDI de Alcaldia

Responsable de las instalaciones
(propietario, administrador)

Nombre:

Teléfono:

Caracteristicas basicas del sitio

Requiere
mejoras u
otras
medidas

Sl NO

Observaciones y requisitos para adaptaciones o
mejoras

Ubicado en un sector seguro

Las instalaciones estdn libres de
conflictos de tenencia

Es un lugar utilizado por la Alcaldia

Requiere un contrato de alquiler u otro
arreglo formal

Por ser un lugar de acceso gratuito, no sera necesario
un alquiler

El sitio es accesible durante los periodos
de lluvia y sequia.

=

Si, es de facil acceso

El sitio presenta condiciones fisicas
seguras para uso de los estudiantes.

El sitio es facilmente accesible para los
estudiantes, de manera que llegar no
signifique  un  esfuerzo  adicional
significativo al que hacian con el sitio
anterior.

Instalaciones suficientemente amplias
para albergar a todos los estudiantes

Readecuaciones de divisién para los diferentes niveles
educativos

Instalaciones ventiladas y con luz natural

s

Cuenta con agua potable
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Cuenta con energia eléctrica 6.

Estructura en buen estado

Hay servicios sanitarios 7.

Ver posibilidad de afadir inodoros portatiles en caso de
gue sean insuficientes los existentes.

Las instalaciones estan libres de
problemas de inundaciones

DIAGNOSTICO RAPIDO DEL SITIO #: 2

Identificacidn del sitio:

Renta de casa

Responsable de las instalaciones|Nombre:
(propietario, administrador) teléfono:
Requiere
. ‘. o, mejoras u . . . . .
Caracteristicas basicas del sitio Sl NO otras Observaciones y requisitos para adaptaciones o mejoras
medidas
Ubicado en un sector seguro 8.

de tenencia

Las instalaciones estan libres de conflictosg

Requiere un contrato de alquiler u otro
arreglo formal

El sitio es accesible durante los periodos
de lluvia y sequia.

El sitio presenta condiciones fisicas
seguras para uso de los estudiantes.

El sitio es facilmente accesible para los
estudiantes, de manera que llegar no
signifique un esfuerzo adicional
significativo al que hacian con el sitio
anterior.

13.

Instalaciones suficientemente amplias
para albergar a todos los estudiantes

14.
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Instalaciones ventiladas y con luz natural |15.

Cuenta con agua potable 16.
Cuenta con energia eléctrica 17.
Estructura en buen estado 18.
Hay servicios sanitarios 19.

Las instalaciones estan libres de
problemas de inundaciones

21. Identificacion preliminar de tramites necesarios:

En caso de que el sitio a reubicarse requiera de remodelaciones, se debe identificar si se necesita gestionar
permisos y otros tramites, tales como: permisos ambientales y permisos de construccion y operacion (de la
municipalidad, de ser requerido), autorizacidn para uso del terreno e identificacion de impactos en el uso del
terreno, pago de alquiler, salud y seguridad ocupacional y de la comunidad (seguridad durante la
construccién), gestion adecuada de desechos sdlidos, buen manejo de los residuos liquidos, otros permisos
aplicables (uso y vertimiento de agua, desbroce o tala de arboles, entre otros).

22. CDI de Alcaldia: Si este local fuera seleccionado, no se presenta ningln problema de permisos ya
gue es un lugar que estd en funcionamiento vy, por lo tanto, cuenta con todos los permisos
necesarios.

23. Renta de casa: en las visitas de identificacidn In situ que se realicen se podran identificar otros

aspectos que en este momento no se tienen contemplados.

El MINEDUCYT es responsable de los tramites correspondientes como titular del subproyecto, asi como el

pago de multas, impuestos y tramites.

5. Responsabilidades para el desarrollo del PRT

Accion

Responsable (s)

Confirmacion de las necesidades de continuidad educativa

Directora del CE y Director departamental

Identificacidn y evaluacion de sitios y necesidades para cada sitio.

Directora del CE y Director departamental

Consulta y participacidon de la comunidad y autoridades
municipales

En la consulta informativa realizada en el CE, se les
explico la necesidad de reubicacién de estudiantes,
docentes y personal administrativo y se levanté un acta
de aceptacién de los participantes en que las clases
continlien de manera presencial y sean reubicados.
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Desarrollo del documento del PRT

En este momento no se cuentan con todos los insumos
e los sitios de reubicacion, pero las readecuaciones
seran responsabilidad del contratista (se cuenta con un
monto estimado para la readecuacidn, arrendamiento y
pago de servicios basicos)

Aprobacién del documento del PRT

Acompafiamiento en la reubicacion temporal

El MINEDUCYT dara acompafiamiento en todas las
actividades de readecuacion.

Monitoreo

MINEDUCYT, dara seguimiento y monitoreo al proceso

Acompainamiento en la transicidn a espacios permanentes

MINEDUCYT brindara acompafiamiento del regreso al

CE

6. Cronograma para el desarrollo del PRT.

El cronograma para el desarrollo del plan — Deberd estar alineado al cronograma de la obra para asegurar que
sea finalizado y aprobado por MINEDUCYT con base en los requisitos de este PGAS e implementado (arreglos
a sitios temporales realizados, espacios listos para recibir estudiantes y empezar actividades) antes del inicio
de cualquier actividad que afecte el uso seguro de los espacios.

Actividad

Cronograma

Consulta inicial a los directores, personal docente y
padres de familia sobre el PRT

Previo a la licitacion

Identificacion de los sitios con potencial de acuerdo a
la descripcion de necesidades y los criterios de la guia

Previo a la licitacidon

Identificacion preliminar de costos

Previo a la licitacion

Seleccion final de los sitios en coordinacion con las
partes interesadas

Se realizara en el momento indicado

Desarrollo del documento del PRT

Antes de la orden de inicio al contratista

Aprobacién del PRT por parte de MINEDUCYT

Antes de la orden de inicio al contratista

Firma de acuerdo, contrato u otro con propietario o
administrador del sitio

Antes del inicio de las obras del subproyecto
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Tramites de permisos, licencias, etc. Antes del inicio de las obras del subproyecto

Ejecucion de mejoras o remodelaciones Conforme el cronograma del PRT especifico.

Antes del inicio de las obras del subproyecto

Traslado de equipos y materiales Conforme el cronograma del PRT especifico. Antes del
inicio de las obras del subproyecto

Funcionamiento del ciclo escolar en sitio reubicado  |Conforme el cronograma del PRT especifico y las
necesidades educativas. Durante la ejecucion de la
obra

Traslado de equipos y materiales al CE rehabilitado  |Conforme el cronograma del PRT especifico y las

del subproyecto necesidades educativas. Durante la ejecucion de la
obra

Traslado de los estudiantes y personal al CE del Conforme el cronograma del PRT especifico y las

subproyecto necesidades educativas. Durante la ejecucion de la
obra

7. Identificaciéon preliminar de costos

La directora y director departamental han identificado 2 sitios posibles de reubicacion: 1) CDI de Alcaldia, 2)
Renta de casa

En este momento se tienen montos generales para el desarrollo de las actividades que conlleva el plan de
reubicacion temporal, los cuales se detallan a continuacidn:

1. Monto de $8,500, para la readecuacidn del sitio seleccionado: como por ejemplo divisiones
internas, accesos universales, servicios sanitarios provisionales, depdsitos para desechos sélidos entre
otros.

2. Monto de S 3,000; para arrendamiento y servicios basicos (pago de energia eléctrica, agua
potable, etc.

8. Planificacion para el retorno a la estructura rehabilitada

Para el retorno de los estudiantes a los sitios permanentes, MINEDUCYT en coordinacién con el director del
plantel y otros actores clave segln sea necesario, garantizara los siguientes principios para el retorno a las
estructuras permanentes:
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1. Que el acceso a los sitios nuevos o rehabilitados no requieran la circulacion de los estudiantes por
la zona de la obra, incluso para acceder a los bafios o cualquier otro espacio previsiblemente
necesario.

2. Que exista una evaluacion de los espacios de clases y de circulaciéon de los estudiantes para

asegurar que estén libres de peligros para los estudiantes.

3. Garantizar que los accesos a la obra se encuentren debidamente cerrados y monitoreados, en caso
de que el regreso se realice en fases.

4. Que los espacios nuevos en los cuales los estudiantes reciban clases estén libres de polvo, ruido y
vibraciones.

5. Que todos los permisos necesarios e inspecciones, por ejemplo: eléctricas, de bomberos, etc. se

hayan realizado para las estructuras nuevas antes de que los estudiantes retornen a ellas.

Anexo 6 — Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista

En el Manual de Procedimientos de Gestion de mano de obra (PGMO), se encuentran establecidas todas
las medidas que se deben de implementar en todos los subproyectos a ejecutar. Es una guia que permite
la aplicacion de los Estandares Ambientales y Sociales, especificamente el Estandar 2, el cual se denomina
“Trabajo y Condiciones Laborales” ampliado en el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM),
reconociendo en dicho documento, la importancia de la creacion del empleo decente, inclusivo e
igualitario, que equipare oportunidades para todo tipo de grupos y poblacionales, buscando el
incremento de la productividad desde la inversidon para estimular la economia de las familias que se
encuentran dentro y fuera del area del proyecto. Pero promoviendo las relaciones laborales, en la que no
se pueden contratar nifios menores de edad y armonizando las relaciones entre el empleado y el
empleador.

El Ministerio de Educacion y Tecnologia Educativa por medio de la Unidad Implementadora de Proyectos
las empresas implementadoras que participen en las actividades de construccidn se comprometan a:

1. Promover la Salud y Seguridad Ocupacional

2. Promover el trato justo, la no discriminacion y la igualdad de oportunidades para trabajadores del
Proyecto.

3. Proteger a todos los trabajadores del Proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables como:

mujeres, personas con discapacidades, nifiez e incluso trabajadores migrantes.



90

4, Impedir todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil

5. Brindar a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear inquietudes sobre
condiciones laborales y trabajo.

Ademads, se incluye el Normativo de Conducta, mediante el cual todos los trabajadores que sean
contratados al momento de la ejecuciéon de las obras puedan firmar y comprometerse a que se deberan
de regir por este.

Es importante también que al momento de la contratacion de la mano de obra se consideren los riesgos
relacionados a Discriminacién racial, étnica, linglistica, orientacién sexual y violencia de género, entre
otros, Trabajo forzado, Trabajo infantil, Violencia de género, Acoso, abuso y explotacién sexual,
Desigualdad de Oportunidades y Riesgo de Exclusién, Vulneracidn a la Libertad Sindical, Desnaturalizacién
de contrato, Riesgo de violencia por pandillas, Uso, consumo, venta o posesidon de drogas, Riesgo de
Inseguridad Social, Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional durante las Obras Civiles de Construccién.
Todos estos aspectos, se detallan en el PGMO. Ademas, se incluye un mecanismo de atencidn de quejas y
reclamos para los trabajadores, en la ejecucién de los proyectos; con el objetivo de garantizar procesos
transparentes y oportunos, y que permita que los trabajadores manifiesten sus inquietudes sobre los
contratos, las medidas de seguridad, entre otras. (Ver Anexo 6 del PGMO, CODIGOS DE CONDUCTA
ESTANDAR PARA TRABAJADORES DIRECTOS Y DEL CONTRATISTA)

A continuacién, se incluye modelo de Normas de Conducta para cumplimiento por los contratistas y todos
los trabajadores.

Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con [ingrese el
nombre del Contratante] para [ingrese la descripcion de las Obras]. Estas Obras se llevardn a cabo en
[ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutardn las Obras]. Nuestro Contrato requiere
que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras,
incluidos los riesgos de explotacion sexual y agresion y violencia de género.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y
sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores y otros empleados en
el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo. También se aplica al personal de
cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude en la ejecucion de las Obras. Todas esas
personas se denominan "Personal del Contratista" y estdn sujetas a estas Normas de Conducta.

Estas Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del Contratista.
Son de estricto cumplimiento y estdn dirigidas al personal laboral involucrado en la ejecucion de las obras
(contratista, subcontratistas, obreros). Estas normas se establecen con el fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones en materia Ambiental, Social, Salud y Sequridad Laboral, bajo el marco de la legislacion
nacional/ regional y acorde a los estdndares ambientales y sociales del Banco Mundial.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerard el comportamiento inseguro, ofensivo, abusivo
o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o inquietudes sin temor
a represalias.
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Las Normas serdn socializadas y serdn del entero conocimiento del personal que labora para la empresa
contratista. Los trabajadores deberdn ser capacitados y advertidos sobre las sanciones al incurrir en alguna
falta a las presentes normas.

El contrato de trabajo a realizarse bilateralmente entre el MINED y la Empresa adjudicada deberd hacer
referencia al conocimiento de las Normas de Conducta para los Trabajadores (NCT), para que, a la firma
de este, se den por entendidos de que conocen las Normas y que su aplicacion y cumplimiento es
contractual para cada individuo perteneciente a la empresa.

CONDUCTA REQUERIDA

El Personal contratado por el contratista para trabajar en el proyecto deberd:

Desempenar sus funciones de manera competente y diligente;

Cumplir con este Cédigo de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables,
incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal de otro
contratista y de cualquier otra persona;

Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:

1. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control de cada
persona sean seguros y sin riesgos para la salud;

2. respetar todas las instrucciones de trabajo, la sefalizacion en la obra y usar el equipo de
proteccion personal requerido;

3. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes quimicos, fisicos y bioldgicos;
y

4. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

Informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son sequras o saludables y retirarse de una
situacion laboral que €l / ella razonablemente cree que presenta un peligro inminente y grave para
su vida o salud;

Tomar medidas de higiene y de prevencion de enfermedades. Evitar la acumulacion de charcos de
agua y tapar recipientes que almacenen agua.
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15.
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Adoptar medidas de ahorro de recursos como: el agua y la energia, asi como evitar la pérdida de
materiales por falta de proteccion o por derroche de los mismos.

Estar enterado de que el uso de sustancias ilegales en el interior de la obra es inadmisible.
Igualmente, el consumo de alcohol u otras sustancias que alteren el comportamiento de las
personas. Asi mismo se dejard en claro que estd prohibido el ingreso de armas de fuego y/o corto
punzantes a la obra.

Manejar que el robo de materiales, equipos o cualquier cosa dentro de la obra, serd seriamente
sancionado, este tipo de comportamiento es inaceptable. Se debe hacer un llamado a mantener
valores y buenas costumbres en el equipo de trabajo. Igualmente, acciones de vandalismo por parte
de la comunidad deben ser denunciados ante las autoridades correspondientes, a fin de mantener
el orden y bien andanza de la obra.

No deberd realizar conexiones temporales a la red eléctrica del alojamiento de trabajadores y/o
bodega, ni ninguna otra parte de la obra, sin que estas estén debidamente autorizadas.

Mantener el respeto hacia las personas, su cultura, su idioma, su origen de nacimiento, género,
discapacidad, sus creencias religiosas o politicas. Las actitudes de discriminacion entre los
trabajadores deben ser motivo de llamado de atencidn.

Mantener comunicacion con la comunidad, mostrando respeto en todo momento y atendiendo las
inquietudes o consultas que esta tenga, sin discriminar a la poblacion por su condicion, nivel
educativo o su nivel econdmico. Deberdn tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a
grupos especificos como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o nifios.

Mantener en todo momento respeto para dirigirse a la poblacion en general, y en especial, a las
nifias y nifios, mujeres y ancianos de la comunidad. Evitando expresar palabras soeces, gestos con
referencia sexual, piropos y/o toqueteos.

No participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, solicitudes
de favores sexuales y otras conductas verbales o fisicas no deseadas de naturaleza sexual con el
personal de otras instituciones o del MINEDUCYT.

No participar en la Explotacion Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso de
posicion vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre otros, el
aprovechamiento monetario, social o politico de la explotacion sexual de otro.
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No participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusion fisica real de
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas.

No participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 afios, excepto en
caso de matrimonio preexistente.

Completar cursos de capacitacion relevantes que se brindardn en relacion con los aspectos
ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y sequridad, y Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx);

Deberdan tener especial cuidado en la comunicacion con las comunidades indigenas y
afrodescendientes, respetando a las autoridades locales o lideres comunales, la cultura, idioma y
formas de vida. Se debe tener especial cuidado en respetar objetos y sitios sagrados, templos u otros
de indole religiosos, evitar tomar fotografias sin autorizacion, evitar dafiar bosques, rios o sitios
protegidos por las comunidades.

Estar enterados que las actitudes de violencia en la obra o sitios de alojamiento de personal serdn
sancionadas. Manejar que se les podrd destituir de su cargo en caso de mal comportamiento como:
propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, actividades ilegales
o criminales.

No permitir el acceso de menores de edad a las obras. Igualmente, No permitir el acceso de personal
no autorizado en la obra. Las visitas deberdn ser aprobadas por los supervisores de obra, los
visitantes deberdn portar cascos, chalecos y zapatos cerrados para poder acceder a la obra.

Mantener la limpieza en los servicios sanitarios. No se permitird realizar evacuaciones fisioldgicas,
fuera de las instalaciones sanitarias proporcionadas por la empresa.

Deberd proteger y hacer uso adecuado de la propiedad, no quemar basura o cazar animales
silvestres, no derramar sustancias contaminantes, no cortar drboles que estén fuera del permiso
forestal, no dafiar dreas que no serdn intervenidas por el proyecto.

Denunciar el no cumplimiento del Codigo de Conducta, ya que no se tomardn represalias en este
sentido. El incumplimiento deberd ser reportado al Ingeniero Residente o Equivalente de la empresa
contratista, el cual procederda a verificar la denuncia para aplicar las acciones correctivas necesarias.

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CODIGO DE CONDUCTA
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Cualquier violacion de este Cddigo de Conducta por parte del Personal del Contratista puede resultar en
consecuencias graves, hasta e incluyendo la terminacion y posible remision a las autoridades legales.

Las Normas deben ser monitoreadas y su cumplimiento deberd ser reportado por el Ingeniero Residente
de la Empresa Contratista, a la Gerencia del proyecto de la empresa contratista, al Supervisor de Obras
Residente-MINEDUCYT y a la Gerencia del proyecto por parte del MINEDUCYT.

El Contratista deberd asegurar:
1. Que cada trabajador reciba una copia de este Cédigo de Conducta.
2. Que al trabajador se le capacite en la aplicacion de este Cédigo de Conducta.

3. Que el trabajador reconozca que el cumplimiento del Cédigo de Conducta es obligatorio y que es un
requisito para obtener el trabajo.

Que el trabajador reconozca que el incumplimiento del Cédigo de Conducta puede causar su despido o
inclusive acusacidn ante autoridades legales.

i PGAS C Plan de Gestidn Ambiental y Social del Contratista



