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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

El Complejo Educativo Distrito Italia, J/ Tonacatepeque, D/ San Salvador, Código 11741 está ubicado 

en Urbanización distrito Italia sobre el Boulevard La Paz, municipio de Tonacatepeque, departamento 

de San Salvador. Cuenta con un terreno de 9,186.52 m2, 13,145.91 v. colinda al norte con el 

boulevard La paz al sur con avenida chamulapa, al este con con calle la escuela y al Oeste con la 

cancha de la comunidad. 

ESQUEMA DE UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial hasta Bachillerato. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 107 parvularia 

• 640 básica 

• 51 bachillerato 

• 107 parvularia 

• 369 básica 

• 51 bachillerato 

0 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 39 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

24 secciones en jornada matutina y 15 secciones vespertina. 

Otros datos: 
Asisten un total de 1,325 niños desde Parvularia hasta Bachillerato. Cuenta con 

un total de 24 aulas permanentes, 2 aulas talleres, centro de cómputo, taller de 

inglés y taller de música. Por su ubicación céntrica rural cuenta con todos los 

servicios en buen estado: energía eléctrica, agua potable, alcantarillado público 

y sistema de aguas lluvias.  
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Complejo de Educación consta con: 

Tiene un área aproximada de terreno de 9,186.52 m2, un área construida de 3,345.73 m2 y área 

libre de 5,840.79 m2. 

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo de administración: 2 salas de maestros, 3 bodegas, registro académico, dirección, 
centro de informática, taller de inglés primer y segundo nivel de bloque de 20x20x40 en 
buenas condiciones. Escaleras exteriores en malas condiciones. 

• Módulo A: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios de bloque de 20x20x40 en buenas 
condiciones. 

• Módulo B: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios de bloque de 20x20x40 en buenas 
condiciones. 

• Módulo C: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios de bloque de 20x20x40 en buenas 
condiciones. 

• Módulo D: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios de bloque de 20x20x40 en buenas 
condiciones. 

• Módulo E: 4 Aulas de Bachillerato y servicios sanitarios de bloque de 20x20x40 en buenas 
condiciones. 

• Módulo F: 4 Aulas de Parvulario de bloque de 20x20x40 en buenas condiciones y servicios 
sanitarios de bloque de 20x20x40 en malas condiciones. 

• Módulo de talleres: 2 aulas de talleres de bloque de 20x20x40 en buenas condiciones. 

• Módulo de servicios sanitarios para maestros incluido una bodega de bloque de 20x20x40 
en buenas condiciones. 

• Módulo de servicios sanitarios para maestros y estudiantes de bloque de 20x20x40 en 
buenas condiciones. 

• Área recreativa: cancha techada con bloque de 20x20x40 en buenas condiciones, juegos 
recreativos de parvulario en regulares condiciones. 

• Obras exteriores en el lindero de la calle principal y el perímetro tiene tapial de bloque de 
concreto de 20x20x40 con contrafuertes en buenas condiciones y en el resto del perímetro 
del terreno. Dos portones y una puerta metálico de acceso en regulares condiciones. 

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Servicios sanitarios de parvulario en mal estado, altura de ventanas muy altas en aulas y 
módulos de baños, servicios sanitarios provisionales, drenaje de aguas lluvias tiene una 
problemática de inundación, sistema eléctrico en mal estado. 

 
 

ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad al centro educativos es buena tiene una calle de concreto y no presenta obstáculos 

para llegar al centro educativo.  
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CUADRO DE NECESIDADES 
 

N° ESPACIOS 
SITUACION  

ACTUAL 
INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULO DE 4 AULAS. 

 

1 AULAS    

  
AULA BÁSICA 1, 2, 3 
Y 4. 

 BUENO 

Rehabilitación de aulas, aplicando criterios 
de mi nueva escuela, así como colocación 
de repello, afinado y pintura, cambio de 
techo, puertas, ventanas y defensas, piso, 
instalaciones eléctricas y accesorios. 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑOS 
1 

BUENO 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 
remplazo de artefactos existentes, incluirá 
mejora integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE 4 AULAS. 

2 AULAS    

  
AULA BASICO 5, 6, 7 
Y 8. 

 BUENO 

Rehabilitación de aulas, aplicando criterios 
de mi nueva escuela, así como colocación 
de repello, afinado y pintura, cambio de 
techo, puertas, ventanas y defensas, piso, 
instalaciones eléctricas y accesorios. 

  
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑOS 
2 

 BUENO 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 
remplazo de artefactos existentes, incluirá 
mejora integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE 4 AULAS. 

3 AULAS     

  
AULA BASICO 9, 10, 
11 Y 12. 

 BUENO 

Rehabilitación de aulas, aplicando criterios 
de mi nueva escuela, así como colocación 
de repello, afinado y pintura, cambio de 
techo, puertas, ventanas y defensas, piso, 
instalaciones eléctricas y accesorios. 

  
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑOS 
3 

 BUENO 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 
remplazo de artefactos existentes, incluirá 
mejora integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE 4 AULAS. 

4 AULAS     

  
AULA BASICO 13, 14, 
15 Y 16. 

BUENO 

Rehabilitación de aulas, aplicando criterios 
de mi nueva escuela, así como colocación 
de repello, afinado y pintura, cambio de 
techo, puertas, ventanas y defensas, piso, 
instalaciones eléctricas y accesorios. 



 

4 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

  
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑOS 
4 

BUENO 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 
remplazo de artefactos existentes, incluirá 
mejora integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

MÓDULO “E” – MÓDULO DE 4 AULAS. 

5 AULAS    

  
AULAS DE 
BACHILLERATO 17, 
18, 19 Y 20. 

BUENO 

Rehabilitación de aulas, aplicando criterios 
de mi nueva escuela, así como colocación 
de repello, afinado y pintura, cambio de 
techo, puertas, ventanas y defensas, piso, 
instalaciones eléctricas y accesorios. 

  
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑOS 
5 

BUENO 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 
remplazo de artefactos existentes, incluirá 
mejora integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

MÓDULO “F” – MÓDULO DE 4 AULAS. 

6 AULAS    

  
AULAS DE 
PARVULARIA 21, 22, 
23 y 24. 

BUENO 

Rehabilitación aulas, aplicando criterios de 
mi nueva escuela, así como colocación de 
repello, afinado y pintura, cambio de techo, 
puertas, ventanas y defensas, piso, 
instalaciones eléctricas y accesorios. 

  

SERVICIOS 
SANITARIOS DE 
NIÑOS Y NIÑAS 6 Y 
BODEGA 1 

BUENO 

Demolición y construcción de servicios 
sanitarios y bodega incluirá 3 sanitarios para 
niñas + 1 ducha y los niños 2 sanitarios + 1 
urinario + 1 ducha ambos con lavamanos, 
siguiendo los lineamientos de “Mi Nueva 
Escuela”. 

MÓDULO “G” – MÓDULO DE 1 AULA TALLER. 

7 AULA   

 AULA TALLER BUENO 

Rehabilitación de aula, aplicando criterios de 

mi nueva escuela, así como colocación de 

repello, afinado y pintura, cambio de techo, 

puertas, ventanas y defensas, piso, 

instalaciones eléctricas y accesorios. 

MÓDULO “H” – MÓDULO DE 1 AULA TALLER DE COCINA. 

8 AULA   

 
AULA TALLER 
COCINA 

BUENO 

Rehabilitación de aula, aplicando criterios de 

mi nueva escuela, así como colocación de 

repello, afinado y pintura, cambio de techo, 

puertas, ventanas y defensas, piso, 

instalaciones eléctricas y accesorios. 

MÓDULO “I” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN. 
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9 ADMINISTRACIÓN   

 DIRECCIÓN BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (techos, instalaciones y 

acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 

Nueva Escuela”. 

 
AULA DE TALLER DE 
INGLES 

BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (techos, instalaciones y 

acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 

Nueva Escuela”. 

 CRA BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (techos, instalaciones y 

acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 

Nueva Escuela”. 

 BODEGA 2 Y 3 BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (techos, instalaciones y 

acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 

Nueva Escuela”. 

 
REGISTRO 
ACADEMICO 

BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (instalaciones y acabados) 

siguiendo los lineamientos de “Mi Nueva 

Escuela”. 

 
SALA DE MAESTROS 
1 Y 2 

BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (instalaciones y acabados) 

siguiendo los lineamientos de “Mi Nueva 

Escuela”. 

 BODEGA 4 BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (instalaciones y acabados) 

siguiendo los lineamientos de “Mi Nueva 

Escuela”. 
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SECRETARIA Y 
BODEGA 5 

BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (instalaciones y acabados) 

siguiendo los lineamientos de “Mi Nueva 

Escuela”. 

MÓDULO “J” – MÓDULO DE 1 SALÓN DE USOS MULTIPLES, 1 SERVICIOS SANITARIOS 

FAMILIAR Y 1 BODEGA. 

10 SUM   

 SUM BUENO 

Rehabilitación del espacio, por medio del 

mejoramiento siguiendo los lineamientos de 

“Mi Nueva Escuela”. 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 
FAMILIAR 

REGULAR 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 

remplazo de artefactos existentes, incluirá 

mejora integral de infraestructura (techos, 

instalaciones y acabados) siguiendo los 

lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

 BODEGA 6 BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (techos, instalaciones y 

acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 

Nueva Escuela”. 

MÓDULO “K” – MÓDULO SERVICIOS SANITARIOS MAESTROS Y MAESTRAS, 1 BODEGA 

Y 1 ENFERMERIA. 

11 MODULO “K”   

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 
FAMILIAR 

BUENO 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 

remplazo de artefactos existentes, incluirá 

mejora integral de infraestructura (techos, 

instalaciones y acabados) siguiendo los 

lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

 BODEGA 7 BUENO 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (techos, instalaciones y 

acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 

Nueva Escuela”. 

 ENFERMERIA  NO EXISTE 
Construcción de enfermería siguiendo los 

lineamientos de “Mi Nueva Escuela”  

OBRAS EXTERIORES 
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12 
CANCHA DE 
FUTBOL 

 
 

 CANCHA DE FUTBOL NO EXISTE  

Construcción de nueva cancha de futbol con 

techo curvo para SUM. Con malla ciclón 

alrededor de la cancha. 

13 
ACCESOS 
PEATONALES Y 
VEHICULAR 

 
 

 
ACCESO PRINCIPAL 
PEATONAL 

REGULAR 

Demolición y construcción de acceso 

peatonal. Se propone nueva fachada según 

catalogó de “Mi Nueva Escuela”. 

 ACCESO VEHICULAR REGULAR 

Demolición y construcción de acceso 

vehicular. Se propone nueva fachada según 

catalogó de “Mi Nueva Escuela”. 

 
ACCESO PEATONAL 
DE PARVULARIA 

REGULAR 

Demolición y construcción de acceso 

peatonal. Se propone nueva fachada con 

rampa según catalogó de “Mi Nueva 

Escuela”. 

14 
ÁREA DE JUEGOS Y 
ÁREA VERDE 

 
 

 
ÁREA DE JUEGOS 
PARVULARIA, 
BÁSICA Y MEDIA 

MALO 

Desmontaje y construcción de juegos de 

parvularia y construcción de juegos para 

básica y media. 

 ÁREA VERDE MALO 

Limpieza general, mejora paisajística y 

adecuación de espacio para 

estacionamiento y rehabilitación de huerto 

escolar. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

16 LABORATORIO   

 LABORATORIO NO EXISTE 
Construcción de laboratorio siguiendo con 

los lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

17 COCINA   

 
COCINA, BODEGA Y 
COMEDOR 

NO EXISTE 

Construcción de cocina, bodega y comedor 

siguiendo con los lineamientos de “Mi Nueva 

Escuela”. 

18 BODEGA    

 
BODEGA 8 Y 1 
SANITARIO 

REGULAR 

Rehabilitación del módulo, implementando 

nuevos espacios para mejora de servicio a 

comunidad, incluirá mejora integral de 

infraestructura (techos, instalaciones y 
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acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 

Nueva Escuela”. 

19 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
 

 
MURO DE BLOQUE 
DE CONCRETO 

BUENO 
Mejoramiento de acabados (limpieza y 

pintura). 

 
ACERAS Y 
ARRIATES 

REGULAR 
Aseo y ornato del área. 

 PASILLOS BUENA 
Mejoramiento de aceras y arriates, cambio 

de techo en pasillos. 

20 
SERVICIOS 
SANITARIOS 
(DISCAPACITADOS) 

 
 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 
(DISCAPACITADOS) 

REGULAR 

Demolición y construcción de servicios 

sanitarios para discapacitados, pisos 

nuevos, colocación de puertas, ventana, 

marcos, instalaciones eléctricas e 

hidráulicas siguiendo con lineamientos de mi 

nueva escuela 

21 TIENDA ESCOLAR   

 TIENDA ESCOLAR REGULAR 
Demolición y construcción de tienda escolar 

y cambio de ubicación  

 

4. PROPUESTA 
En general el estado actual las edificaciones que conforman las instalaciones la mayoría se 
encuentra en buenas condiciones. Para un mejor funcionamiento del Complejo Educativo y lograr 
contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

Administración: 

• Módulo de administración: Mejoramiento de primer y segundo nivel, 2 salas de maestros, 3 
bodegas, registro académico, dirección, centro de informática, taller de inglés primer y 
segundo nivel. 

• Módulo de servicios sanitarios y bodega: Mejoramiento de servicios sanitarios y bodega. 

• Construcción de enfermería. 

 

Módulos de aulas: 

• Módulo A: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios. Mejoramiento aplicando criterios de mi 
nueva escuela, así como colocación de repello, afinado y pintura, cambio de techo, puertas, 
ventanas y defensas, piso, ventiladores, instalaciones eléctricas y accesorios. 
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• Módulo B: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios. Mejoramiento aplicando criterios de mi 
nueva escuela, así como colocación de repello, afinado y pintura, cambio de techo, puertas, 
ventanas y defensas, piso, ventiladores, instalaciones eléctricas y accesorios.  

• Módulo C: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios. Mejoramiento aplicando criterios de mi 
nueva escuela, así como colocación de repello, afinado y pintura, cambio de techo, puertas, 
ventanas y defensas, piso, ventiladores, instalaciones eléctricas y accesorios.  

• Módulo D: 4 Aulas de Básica y servicios sanitarios. Mejoramiento aplicando criterios de mi 
nueva escuela, así como colocación de repello, afinado y pintura, cambio de techo, puertas, 
ventanas y defensas, piso, ventiladores, instalaciones eléctricas y accesorios.  

• Módulo E: 4 Aulas de Bachillerato y servicios sanitarios. Mejoramiento aplicando criterios de 
mi nueva escuela, así como colocación de repello, afinado y pintura, cambio de techo, 
puertas, ventanas y defensas, piso, ventiladores, instalaciones eléctricas y accesorios. 
Demolición y construcción de Módulo de Servicios Sanitarios para discapacitados. 

• Módulo F: 4 Aulas de Parvulario. Mejoramiento aplicando criterios de mi nueva escuela, así 

como colocación de repello, afinado y pintura, cambio de techo, puertas, ventanas y 
defensas, piso, ventiladores, instalaciones eléctricas y accesorios. Servicios Sanitarios: 
Demolición de módulo de baños para la construcción de módulo de baños y bodega para 
niños de parvularia con cinco inodoros infantil, un mingitorio infantil, dos duchas y área de 
juegos para niños de parvularia. Mejoramiento a bodega por el acceso. Construcción de 
pasillo techado en el módulo de aulas de parvularia hasta los baños. Construcción de pasillo 
techado desde el acceso de parvularia hasta el módulo de aulas. 

Módulos de aulas talleres: 

• Módulo de talleres: Mejoramiento de dos aulas talleres. 
 
Salón de usos múltiples: 

• Servicios sanitarios de SUM: Mejoramiento de módulos baños de niñas y niños, familiar y de 
maestros. 

• Mejoramiento de salón de usos múltiples.  

• Mejoramiento a bodega de SUM. 
 

Obras Exteriores y Complementarias:  

• Mejoramiento al aula de música. 

• Mejoramiento del servicio de esparcimiento y recreación. 

• Mejoramiento a las zonas verdes. 

• Revisión y mejoramiento a la red hidráulica mediante instalaciones de canales, bajadas y 
cajas de aguas lluvias. 

• Revisión, mejoramiento o cambio de instalaciones eléctricas. 

• Demolición torre de tanque de agua. 

• Demolición y construcción de muros y fachadas sobre los criterios de mi nueva escuela, 
fachada principal peatonal, vehicular y peatonal en parvularia. 

• Construcción de cocina, bodega y comedor. 

• Construcción de aula para laboratorio. 

• construcción de cisterna de 16 m3 y caseta de bomba de 2HP, construcción de pozo de 
infiltración para canalizar aguas lluvias, instalaciones eléctricas y civiles, tala de árboles. 

• Construcción de cancha de futbol rápido con techo en exterior. 

• Construcción de glorietas y senderos. 

• Construcción de un invernadero para el huerto. 

• Construcción de lugar de acopio de desechos sólidos. 
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• Construcción de estaciones de lavado en acceso principal, acceso de parvularia y lugar de 
comedor. 

• Aleros de techos en módulos debe ser mayor de 1.00 m. 

• Instalación de piso táctil. 

• Construcción de tienda escolar y cambio de ubicación. 
 

De concretizar la intervención descrita se lograría ofrecer seguridad física, se mejoraría la 
distribución de la planta arquitectónica y se crearía un ambiente pedagógico adecuado 
especialmente para niños de parvularia, Básica y Bachillerato, ya que los 1,325 alumnos 
matriculados actualmente en este complejo educativo podrían distribuirse mejor en las aulas 
proyectadas y permitiría albergar mayor matrícula en un solo turno. Y si la población estudiantil de 
este nivel fuese creciendo, los alumnos podrían organizarse distribuirse en el turno vespertino 
siempre funcionando en un ambiente adecuado, al igual que para los alumnos de los otros niveles 
educativos que se imparten en el centro educativo con lo cual se ofrecerán los servicios educativos 
con mejor calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los requerimientos 
del MINEDUCYT.  
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.  

 

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.     

 

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 
las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  
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5. RECOMENDACIONES  
 
Se deberá: 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 
vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 
 
 

Calle de acceso peatonal al Complejo 
Educativo en buenas condiciones.  

 

 

 
 
 
 

Módulos de 4 aulas. 
  

 

 

 
 
 

Módulos de aulas y módulos de 
baños.  
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Módulos de servicios sanitarios. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Módulos de aulas. 

 

 

 
 
 
 
 

Módulos de aulas parte trasera. 

 

 

 
 
 
 

Interior de modulo de baños 
sanitarios.  
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Pasillo que divide los módulos de 
aulas y lo administrativo. 

 

 

 
 
 
 
Área de juegos de niños de 
parvularia. 
 
 

 

 
 
 
 

Área de piscina. 

 
 
 

 
 

Parte de módulos de servicios 
sanitarios y entrada vehicular. 
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Escaleras exteriores. 

 
 

 
 
 
 
Entrada peatonal de parvularia. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Interior de aula taller de cocina. 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
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nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

 

8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

  
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  
  


