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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UBICACION

La Escuela de Educacién Parvularia Santa Lucia, codigo 11398, esta ubicada sobre la Calle 4,
entre pasajes “O” y “P” Colonia Santa Lucia, Municipio de llopango, Departamento de San

Salvador.
2. SERVICIOS EDUCATIVOS
Nivel de atencion: Educacion Inicial 3, Parvularia 4, Parvularia 5 y Parvularia 6.
e Matutino Vespertino | Noche
Poblacion
beneficiada e 274 alumnos e 73 alumnos N/A
Cantidad de 1 director y 10 docentes
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 12 secciones en jornada matutina y 4 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos: Asisten un total de 347 niflos/as de los cuales 274 asisten al turno

matutino y 73 en el turno vespertino.

Dentro de la escuela parvularia, se imparte clases desde Educacion inicial
3 hasta Parvularia 6, clases de musica, educacion fisica, pintura.

PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"




* * o
* *
Y.

* *
e
* o o*
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE EDUCACION, @ IDBIRQIZIIFCO MUNDIAL
CIENCIAY

TECNOLOGIA

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La Escuela de Educaciéon Parvularia Santa Lucia, consta con 12 aulas, actualmente 10 de estas
aulas presentan dafios leves en la infraestructura, con el sistema eléctrico en mal estado, cubierta
de techos y cielo falso deteriorados, la estructura del techo oxidada con escaso mantenimiento, en
el resto de las aulas se observa precariedad dentro del espacio de clases. Existen ademas otros
espacios que complementan el desarrollo de las actividades en la escuela entre los que se
identifican bodegas, canchas para uso recreativo, areas verdes, administracién, y bateria de
servicios sanitarios; en cuanto al estado de la infraestructura se observan distintos niveles de
dafios y deterioro, lo que puede causar algun percance con los alumnos de la institucion. El terreno
en el cual se encuentra ubicada la escuela tiene un area aproximada de 1,950.89 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

Médulo “A”: Aulas de Educacién Inicial y Parvularia, la estructura de las paredes de las
aulas conformada por nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones que
requieren algunas reparaciones.

Médulo “B”: Aulas de Parvularia, la estructura de las paredes de las aulas conformada por
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones que requieren algunas
reparaciones.

Médulo “C”: Administracion conformada por el espacio destinado a la Direccion de la
escuela parvularia, cuya construccion estd desarrollada con paredes de bloque de
concreto, nervios y soleras de concreto reforzado encontrdndose en buenas condiciones,
siendo su ubicaciéon inadecuada para efectuar el control y supervision de las actividades
gue se desarrollan en la escuela.

Mddulo “D”: Salon de usos miltiples con cubierta de lamina ondulada y estructura de
polines de tipo espacial en regular estado de conservacion.

Médulo “E”: area de bodegas.

Area de Cocina de 2.60m x2.00m conformada por paredes de tabla roca, se necesitd un
espacio integro para el buen funcionamiento, tanto de la cocina como del comedor.

Médulo de servicios sanitarios de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado encontrandose en un estado de conservacién de
regular a deficiente.

Area recreativa: ubicada en zona cercana al ingreso de la escuela con piso de concreto
simple.

Obras exteriores en el lindero de la Calle principal estd construido tapial de bloque de
concreto de 15x20x40cms. con contrafuertes; el acceso peatonal no es el idéneo en cuanto
a su disposicion para el ingreso de los nifios, como también para personas discapacitadas.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

Cubierta de techos dafiada, existen goteras, los servicios sanitarios estan colapsados, las
defensas de las ventanas son metalicas en forma de cuadricula, el cielo falso se encuentra
en mal estado, el drenaje de aguas lluvias presenta problemas de funcionamiento ya que
se producen estancamientos e inundaciones de espacios limitados, las canaletas de aguas
lluvias son insuficientes no dan abasto, el sistema eléctrico es obsoleto y se encuentra en
mal estado. No posee sistema de almacenamiento de agua potable.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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ACCESIBILIDAD
La accesibilidad a la escuela parvularia estd en buen estado, ya que cuenta con acera amplia y

arriate con vegetacion y no presenta obstaculos para el ingreso.

CUADRO DE NECESIDADES
N° ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCION

MODULO “A” - MODULOS DE AULAS

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
1 [AULA1 Regular de aula, cambio de cubierta de techo, se agregara
un servicio sanitario completo.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
2 [AULA2 Regular de aula, cambio de cubierta de techo, se agregara
un servicio sanitario completo.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
3 |AULA3 Regular de aula, cambio de cubierta de techo, se agregara
un servicio sanitario completo.

Construccion de aula con todo su equipamiento y

4 |AULAA4 Nuevo . - :
servicio sanitario propio.

MODULO “B” - MODULO DE AULAS

Rehabilitacion de aula, se agregara un servicio

AULA S5 Regular
5 & sanitario completo y una bodega.
Rehabilitacion de aula, se agregarda un servicio
6 |AULAG Regular by ereg
sanitario completo y una bodega.
2 | AULA7 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un servicio

sanitario completo y una bodega.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
8 |AULAS Regular de aula, cambio de cubierta de techo, se agregara
un servicio sanitario completo.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
9 |AULA9 Regular de aula, cambio de cubierta de techo, se agregara
un servicio sanitario completo.

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado
10 | AULA 10 Regular de aula, cambio de cubierta de techo, se agregara
un servicio sanitario completo.

MODULO “C” — MODULO DE ADMINISTRACION

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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DIRECCION, Se construird nueva area de administracidon con
11 | SECRETARIA, ESPACIO Regular servicio sanitario e instalacién de nueva cubierta
DAl de techos.
MODULO “D” — MODULO SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS Se cambiara material de cubierta de t.t?ch?,con
12 . Regular toda su estructura de soporte, rehabilitacion de
MULTIPLES (SUM)
suelo.
MODULO “E” - MODULO DE BODEGA
13 | BODEGA /TARIMA Regular Se movera a zona de tarima nueva a construir.
14 | BODEGA GENERAL Regular Se ampliard su capacidad.
OBRAS EXTERIORES
COMEDOR, COCINA Y Se construiré.un espacio exclul.sivo para area de
15 | BODEGA Nuevo comedor, cocina, bodega de alimentos y bodega
general nimero 2.
TANQUE DE AGUA . o
Se le dard mantenimiento a los tanques elevados
16 | ELEVADO Regular N -
g actuales para que estén en 6ptimas condiciones
Se construird un espacio para el desarrollo de
17 |AULA DE MUSICA Nuevo actividades musicales, con su respectivo
equipamiento.
Se construird una cisterna adicional a la
18 CISTERNA DE AGUA Nuevo rehabilitacion de los tanques de agua para poder
POTABLE solventar los problemas de falta de agua en la
zona.
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Nuevo sistema de aguas negras para cada servicio
19 | OBRAS HIDRAULICAS Nuevo sanitario propuesto.
Nuevo Se implementara nuevas conexiones eléctricas
20 | OBRAS ELECTRICAS dentro de todo el centro escolar.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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4. PROPUESTA

En general el estado actual de cada una de las aulas que conforman todas las instalaciones es
bueno y solo hay 2 Médulos de Aulas que representan distintos riesgos, por ser de tipo provisional,
lo que se pretendera hacer es una rehabilitacién de las aulas existente y darles el tratamiento
adecuado y con las aulas provisionales antes mencionadas se buscara un espacio nuevo donde
realizar la construccion.

También con el analisis previo a la visita técnica, se informa que los médulos de servicio sanitarios
existente presentan una problematica dentro del sistema de instalaciones hidraulicas, por lo que se
optara la manera de buscar una mejora ubicandolos como equipamiento en cada aula segun los
lineamientos del manual de mi nueva escuela. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y
lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

¢ Rehabilitacion de 3 aulas, administracion y bodega.

e Rehabilitacion de Cocina y Bodega

o Demolicion de mddulos de aulas provisionales, administracion y area de apoyo, junto a las
baterias de servicio sanitarios existentes.

e Construccion de servicios sanitarios para nifios con discapacidad con el equipamiento
necesario segln las especificaciones técnicas.

e Construccion de Servicios Sanitarios para area de maestros.

e Construccion de Cocina y Bodega Comedor

o Obras Exteriores: construccion de muro perimetral en la parte frontal y un costado de la
institucion. Construccién de cancha de basquet Ball.

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segin aplique) y drenajes de
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcion de Obra.

o Se debera de realizar la revisiéon del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitecténica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucion
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluaciéon de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables enla Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos
con las compaifiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esti

considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.
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5. RECOMENDACIONES

o Se deberé tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.
e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.
e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto
del desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.
e EIl Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefalizar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.
e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucién a través de acta de entrega.
e El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos
necesarios, tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP),
seguridad industrial y protocolo integral de prevencién de riesgos biolodgicos en los lugares de
trabajo.
e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademdas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizard las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.
o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucion correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucién no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion
del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro
Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminacién, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias
primas, etc.) incluirAn medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se
puedan generar durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras
existentes en los Centros Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los
subproyectos se identifique la presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera
de ser removido con el cuidado correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su
disposicion final, ademas de la gestién integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se
generen de las actividades de construccién, implementacién del Mecanismo de Quejas y
Reclamos, segun el PPPI, entre otros descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacion propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y
al final cuando ya estén finalizadas las obras)

¢ Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacion e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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