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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
ESQUEMA DE UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Escuela de Educación Parvularia Santa Lucia, código 11398, está ubicada sobre la Calle 4, 
entre pasajes “O” y “P” Colonia Santa Lucia, Municipio de Ilopango, Departamento de San 
Salvador.  

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Nivel de atención: Educación Inicial 3, Parvularia 4, Parvularia 5 y Parvularia 6. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 274 alumnos • 73 alumnos N/A 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 10 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

12 secciones en jornada matutina y 4 secciones vespertina. 

Otros datos: 
Asisten un total de 347 niños/as de los cuales 274 asisten al turno 

matutino y 73 en el turno vespertino. 

Dentro de la escuela parvularia, se imparte clases desde Educación inicial 

3 hasta Parvularia 6, clases de música, educación física, pintura. 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

La Escuela de Educación Parvularia Santa Lucia, consta con 12 aulas, actualmente 10 de estas 

aulas presentan daños leves en la infraestructura, con el sistema eléctrico en mal estado, cubierta 

de techos y cielo falso deteriorados, la estructura del techo oxidada con escaso mantenimiento, en 

el resto de las aulas se observa precariedad dentro del espacio de clases. Existen además otros 

espacios que complementan el desarrollo de las actividades en la escuela entre los que se 

identifican bodegas, canchas para uso recreativo, áreas verdes, administración, y batería de 

servicios sanitarios; en cuanto al estado de la infraestructura se observan distintos niveles de 

daños y deterioro, lo que puede causar algún percance con los alumnos de la institución. El terreno 

en el cual se encuentra ubicada la escuela tiene un área aproximada de 1,950.89 m2.  

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo “A”: Aulas de Educación Inicial y Parvularia, la estructura de las paredes de las 
aulas conformada por nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones que 
requieren algunas reparaciones. 

• Módulo “B”: Aulas de Parvularia, la estructura de las paredes de las aulas conformada por 
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones que requieren algunas 
reparaciones. 

• Módulo “C”: Administración conformada por el espacio destinado a la Dirección de la 
escuela parvularia, cuya construcción está desarrollada con paredes de bloque de 
concreto, nervios y soleras de concreto reforzado encontrándose en buenas condiciones, 
siendo su ubicación inadecuada para efectuar el control y supervisión de las actividades 
que se desarrollan en la escuela. 

• Módulo “D”: Salón de usos múltiples con cubierta de lámina ondulada y estructura de 
polines de tipo espacial en regular estado de conservación. 

• Módulo “E”: área de bodegas. 

• Área de Cocina de 2.60m x2.00m conformada por paredes de tabla roca, se necesitó un 
espacio integro para el buen funcionamiento, tanto de la cocina como del comedor. 

• Módulo de servicios sanitarios de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de 
nervios y soleras de concreto reforzado encontrándose en un estado de conservación de 
regular a deficiente.  

• Área recreativa: ubicada en zona cercana al ingreso de la escuela con piso de concreto 
simple. 

• Obras exteriores en el lindero de la Calle principal está construido tapial de bloque de 
concreto de 15x20x40cms. con contrafuertes; el acceso peatonal no es el idóneo en cuanto 
a su disposición para el ingreso de los niños, como también para personas discapacitadas. 

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Cubierta de techos dañada, existen goteras, los servicios sanitarios están colapsados, las 
defensas de las ventanas son metálicas en forma de cuadricula, el cielo falso se encuentra 
en mal estado, el drenaje de aguas lluvias presenta problemas de funcionamiento ya que 
se producen estancamientos e inundaciones de espacios limitados, las canaletas de aguas 
lluvias son insuficientes no dan abasto, el sistema eléctrico es obsoleto y se encuentra en 
mal estado. No posee sistema de almacenamiento de agua potable. 
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ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad a la escuela parvularia está en buen estado, ya que cuenta con acera amplia y 

arriate con vegetación y no presenta obstáculos para el ingreso.  

CUADRO DE NECESIDADES 

N° ESPACIOS SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULOS DE AULAS 

 1 AULA 1 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 

de aula, cambio de cubierta de techo, se agregará 

un servicio sanitario completo. 

2 AULA 2 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 

de aula, cambio de cubierta de techo, se agregará 

un servicio sanitario completo. 

3 AULA 3 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 

de aula, cambio de cubierta de techo, se agregará 

un servicio sanitario completo. 

4 AULA 4 Nuevo 
Construcción de aula con todo su equipamiento y 

servicio sanitario propio. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE AULAS 

5 AULA 5 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un servicio 

sanitario completo y una bodega.  

6 AULA 6 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un servicio 

sanitario completo y una bodega. 

7 AULA 7 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un servicio 

sanitario completo y una bodega.  

8 AULA 8 Regular 

Tratamiento a paredes  existentes, repello, afinado  

de aula, cambio de cubierta de techo, se agregará 

un servicio sanitario completo. 

9 AULA 9 Regular 

Tratamiento a paredes  existentes, repello, afinado  

de aula, cambio de cubierta de techo, se agregará 

un servicio sanitario completo. 

10 AULA 10 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 

de aula, cambio de cubierta de techo, se agregará 

un servicio sanitario completo. 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
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11 

DIRECCION, 

SECRETARIA, ESPACIO 

DAI 

Regular 

Se construirá nueva área de administración con 

servicio sanitario e instalación de nueva cubierta 

de techos. 

MÓDULO “D” – MÓDULO SALON DE USOS MULTIPLES (SUM) 

12 
SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES (SUM) 
Regular 

Se cambiará material de cubierta de techo con 

toda su estructura de soporte, rehabilitación de 

suelo. 

MÓDULO “E” – MÓDULO DE BODEGA 

13 BODEGA /TARIMA Regular Se moverá a zona de tarima nueva a construir. 

14 BODEGA GENERAL Regular Se ampliará su capacidad. 

OBRAS EXTERIORES 

15 
COMEDOR, COCINA Y 

BODEGA Nuevo 

Se construirá un espacio exclusivo para área de 

comedor, cocina, bodega de alimentos y bodega 

general número 2. 

16 

TANQUE DE AGUA 

ELEVADO 

 

Regular 
Se le dará mantenimiento a los tanques elevados 

actuales para que estén en óptimas condiciones 

17 AULA DE MUSICA Nuevo 

Se construirá un espacio para el desarrollo de 

actividades musicales, con su respectivo 

equipamiento. 

18 
CISTERNA DE AGUA 

POTABLE 
Nuevo 

Se construirá una cisterna adicional a la 

rehabilitación de los tanques de agua para poder 

solventar los problemas de falta de agua en la 

zona. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

19 OBRAS HIDRAULICAS  Nuevo 
 Nuevo sistema de aguas negras para cada servicio 

sanitario propuesto. 

20 OBRAS ELECTRICAS Nuevo  
 Se implementará nuevas conexiones eléctricas 

dentro de todo el centro escolar. 
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4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual de cada una de las aulas que conforman todas las instalaciones es 
bueno y solo hay 2 Módulos de Aulas que representan distintos riesgos, por ser de tipo provisional, 
lo que se pretenderá hacer es una rehabilitación de las aulas existente y darles el tratamiento 
adecuado y con las aulas provisionales antes mencionadas se buscará un espacio nuevo donde 
realizar la construcción. 
 
También con el análisis previo a la visita técnica, se informa que los módulos de servicio sanitarios 
existente presentan una problemática dentro del sistema de instalaciones hidráulicas, por lo que se 
optara la manera de buscar una mejora ubicándolos como equipamiento en cada aula según los 
lineamientos del manual de mi nueva escuela. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y 
lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Rehabilitación de 3 aulas, administración y bodega. 

• Rehabilitación de Cocina y Bodega  

• Demolición de módulos de aulas provisionales, administración y área de apoyo, junto a las 
baterías de servicio sanitarios existentes.  

• Construcción de servicios sanitarios para niños con discapacidad con el equipamiento 
necesario según las especificaciones técnicas. 

• Construcción de Servicios Sanitarios para área de maestros. 

• Construcción de Cocina y Bodega Comedor  

• Obras Exteriores: construcción de muro perimetral en la parte frontal y un costado de la 
institución. Construcción de cancha de básquet Ball. 

 
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de 
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de 
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  
 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.  

 

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.     

 

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos 
con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  
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5. RECOMENDACIONES  
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto 
del desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos 
necesarios, tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), 
seguridad industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de 
trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 
propiedades vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 
institución correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

 
 

 
 
 
 

Calle de acceso 
a escuela 
parvularia en 
buenas 
condiciones.  
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Fachada de 
Módulo de 3 
aulas 
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junto a bodega 
de materiales 
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Pasillo dentro 
de la escuela 
con accesos a 

las aulas  

 

 
 
 
Área central de 
pasillo cerca de 
acceso 
principal 

 

 

 
 
 
 
Batería de 
servicios 
sanitarios 
cerca de 
administración 
con problemas 
de drenaje de 
aguas negras.  
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frontal en 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  
El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación 
del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro 
Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias 
primas, etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se 
puedan generar durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras 
existentes en los Centros Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los 
subproyectos se identifique la presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá 
de ser removido con el cuidado correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su 
disposición final, además de la gestión integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se 
generen de las actividades de construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y 
Reclamos, según el PPPI, entre otros descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y 
al final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad 

 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   
 

• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


