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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
ESQUEMA DE UBICACIÓN: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Educación Parvularia Hugo Lindo, código 11357, está ubicada sobre la 1a. Av. 

Norte #10 Final Colonia Herrera, municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino Vespertino Noche 

• 201 Parvularia 
 

• 158 Parvularia 
 

 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 18 docentes 

Turnos: 
 

Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

13 secciones en jornada matutina y 6 secciones vespertina. 

Otros datos: Asisten en total 359 niños de Parvularia en el turno matutino y vespertino 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

La escuela de Educación Parvularia consta con 2 módulo de aulas: 

- Modulo “A”, actualmente de 3 aulas y administración, este módulo está ubicada en un área 

estratégica para el control de los niños y niñas.  

- Modulo “B”, consta de 3 aulas  

- Modulo “C”, consta de 1 aulas Salón de Usos Múltiples 

- zonas complementarias como son bodegas, áreas verdes, cocina, y batería de servicios 

sanitarios para los niños y profesores.  

Tiene un área aproximada de terreno de 1,090.53 m2, un área construida de 429.84 m2 y área 

libre de 660.69 m2.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo “A”: 3 Aula de Parvularia y Administración y bodega de paredes de ladrillo de barro 
y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y 
requieren algunas reparaciones. 

• Módulo “B”: 3 aulas de Parvularia paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de 
concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones. 

• Módulo “C”: 1 salón de usos múltiples y bodega con paredes de lámina de aluminio y zinc, 
nervios y soleras de polín “C” reforzado en condiciones bastante buenas y requieren 
algunas reparaciones el piso es de madera y se debe cambiar toda su estructura. 

• Módulo de Cocina y bodega de 9.00m x3.14m de paredes de ladrillo de barro y estructura 
de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren 
algunas reparaciones. 

• Módulo de servicios sanitarios de alumnos 5 inodoros 1 ducha de paredes de ladrillo de 
barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,  

• Módulo de servicios sanitarios de profesores 2 inodoros de paredes de ladrillo de barro y 
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,  

• Área recreativa: Se encuentra instalada alfombra sintética en piso y dispone de juegos 
infantiles. 

• Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de bloque de concreto de 
15x20x40cms. con contrafuertes en el perímetro del terreno. Un Portón metálico en el 
acceso principal en buenas condiciones. 

• Tienda escolar: no existe. 
 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Cubierta de techos dañada, existen goteras, los servicios sanitarios están colapsados, las 
defensas de las ventanas son metálicas en forma de cuadricula, el cielo falso se encuentra 
en mal estado, el drenaje de aguas lluvias presenta problemas de funcionamiento, las 
canaletas de aguas lluvias son insuficientes no dan abasto, sistema eléctrico es obsoleto y 
se encuentra en mal estado, No posee salón de usos múltiples, área para comedor de los 
niños, poseen cisterna para almacenamiento de agua potable que requiere mantenimiento, 
no posee sala para maestros, ni cancha para uso recreativo. 
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ACCESIBILIDAD 
El acceso a la escuela parvularia se encuentra sobre calle El Zunza y la 1ª. Avenida Norte que se 

encuentra asfaltada y en regular estado. Al norte de escuela se ubica la Alcaldía Municipal de 

Ayutuxtepeque y centros comerciales. 

CUADRO DE NECESIDADES 
 

N°  ESPACIOS  SITUACIÓN ACTUAL  INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULO DE AULAS 

1  
AULAS DE PARVULARIA 
CON SERVICIOS 
SANITARIOS 

  
   

 AULA 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6. Regular 
Rehabilitación de aula, cambio de cubierta de techo y 
mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) Readecuación de baños. 

 AULA LUDICA Nueva Construcción. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

2 ADMINISTRACIÓN   

 DIRECCIÓN Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

 
AREA DE TRABAJO 
MAESTROS 

Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

 
SERVICIOS SANITARIOS 
MAESTROS 

Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE BODEGA 

3 BODEGA   

 
BODEGA DE 
ALIMENTOS 

Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

ÁREAS COMUNES 

4 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

 
 

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.) 

5 ÁREA RECREATIVA   

 ÁREA RECREATIVA Regular Mejoramiento. 

6 ÁREA VERDE   

 ÁREA VERDE No tiene No cuenta con espacio. 

7 AREA DE SERVICIO   

 AREA DE SERVICIO Mala Mejoramiento. 

8 
SERVICIOS SANITARIOS 
DE VISITAS Y 
MAESTROS 

  

 
SERVICIOS SANITARIOS 
DE VISITAS Y 
MAESTROS 

Mala 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 
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9 COMEDOR   

 COMEDOR 
Compartirá área en 

SUM 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

10 COCINA   

 COCINA Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

OBRAS EXTERIORES 

11 ACCESO   

 PORTON Bueno Mantenimiento y mejoramiento de acabados. 

 
RAMPAS DE ACCESO 
INTERNAS 

Malo 
Se construirán para lograr accesibilidad a todas las 
áreas. 

 PASILLOS  Bueno 
Mantenimiento y mejoramiento de acabados, cambio 
de techo, pisos etc. 

12 OBRAS EXTERIORES   

 
TAPIAL PERIMETRAL DE 
BLOQUE 

Regular 
Mejoramiento de acabados a tapial existente (limpieza 
y pintura). SE REFORZARÁ TAPIAL ANEXO A ACERA. 

 ACCESO Bueno 
Se propone nueva fachada según catalogó de Mi 
Nueva Escuela.  

 RAMPA DE ACCESO Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.) 

 ACERAS Y ARRIATES Regular Aseo y ornato del área. 

 TIENDA ESCOLAR No existe Se construirá módulo tipo según MNE. 

 

4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual de las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y 
solo hay 2 Módulos de Aulas que representan distintos riesgos por  tener diseños estructurales que 
fueron diseñados con reglamento sísmico anterior al reglamento vigente, por lo que las condiciones 
sísmicas consideradas en el momento que fueron construidos han variado en relación a las normas 
vigentes y se sugiere en estas edificaciones considerar una revisión estructural para poder hacer 
las reparaciones pertinentes. A pesar de este análisis previo, se informa que estos módulos han 
resistido varios eventos sísmicos; uno ocurrido el 10 de octubre de 1986 y los sismos de enero y 
febrero del año 2001, por lo que se puede considerar hacer la evaluación estructural para poder 
repararlos. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios 
adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Rehabilitación de los Módulos 1 de 3 Aulas, administración, bodega y aulas de apoyo. 

• Rehabilitación de Cocina y Bodega  

• Rehabilitación de servicios sanitarios para niños de Parvularia con cinco inodoros y ducha 
y área de juegos para niños de Parvularia y adecuar 2 servicios sanitarios para 
discapacitados y familiar. 

• Construcción de Cocina y Bodega Comedor  

• Obras Exteriores, Limpieza e impermeabilización cisterna de 10 m3 y caseta de bomba de 
2HP, instalaciones eléctricas exteriores y civiles. Construcción de un módulo para ludoteca 

• En acceso crear un área de espera para los padres de los niños. 

• Diseñar un área para el acopio de los desechos sólidos en caso de que no se retiren a 
diario. 

• En acceso diseñar un área para lavamanos. 
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• Crear un huerto casero en área posterior a las aulas. 

• Mejorar el área recreativa. Se construirá tienda escolar. 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de 

agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de 
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 

aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta. Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar 
(rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la 
conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de 
mantener la solución más integral para el proyecto.    
 

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos 
con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de Parvularia, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

  

5. RECOMENDACIONES  
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto 
del desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos 
necesarios, tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), 
seguridad industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de 
trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    
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• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 
propiedades vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 
institución correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 
 
 
 

Calle de acceso a la escuela parvularia es de 
pavimento asfáltico en buenas condiciones.  

 

 
 

 
 
 
 

Rampa de acceso a la escuela parvularia  

 

 

 
 
 
 
 

Gradas de acceso a la escuela parvularia  



 

8 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

   
 
 
 

Modulo aulas A, de tres aulas  

 
 

 

 
 
 
 
 

Paredes internas de aula de parvularia 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Modulo aulas B, de tres aulas 
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Fachada de módulo de servicios sanitarios de 
niños y niñas 

 

 

 
 
 
 
Distribución interna del módulo de servicios 
sanitarios 
 

 

 
 
 
 

Servicios sanitarios de maestros 
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Área de juegos infantiles de la escuela 
parvularia 
 
 
 
 

  
 
 
 

Área de juegos infantiles  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área de juegos infantiles  
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Fachada posterior de modulo A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fachada posterior de modulo B 
 

 

 
 
 
 
 
Pasillo de la cocina y bodega 
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Módulo de salón de usos múltiples 

 

 

 
 
 
 
 
 
Patios y jardines 
  

 

 
 
 
 
 
 
Área de patio 1 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación 
del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro 
Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias 
primas, etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se 
puedan generar durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras 
existentes en los Centros Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los 
subproyectos se identifique la presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá 
de ser removido con el cuidado correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su 
disposición final, además de la gestión integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se 
generen de las actividades de construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y 
Reclamos, según el PPPI, entre otros descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y 
al final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las 
obras a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran 
de percibir ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los 
centros educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde 
las personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención 
en el centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto 

contempla que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra 

será obligación del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en 

aquellos donde actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con 

las/los directores o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los 

propietarios y ellos decidirán que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque 

contaran con una tienda escolar en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias.  

8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


