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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACION 

 

La Escuela de Educación Parvularia Colonia Las Brisas, código 11722, está ubicado sobre 

Urbanización Sierra Morena, Primera Etapa, Final Pasaje 17, 18 y 19, Municipio de Soyapango, 

Departamento de San Salvador. 
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Nivel de atención: • Educación Inicial 3, Parvularia 4, Parvularia 5 y Parvularia 6. 
 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  

• 181 Parvularia • 23 Educación inicial 

• 174 Parvularia 
 

Cantidad de 
docentes: 

1 directora  y 9 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

6 secciones en jornada matutina y 7 secciones vespertina. 

Otros datos: 
Asisten 181 niños/as de Parvularia en el turno matutino en Parvularia 4,5 

y 6 y 174 niños/as en Parvularia 4,5 y 6 en el turno vespertino. Cuenta 

con servicio de educación inicial únicamente para 3 años.  

 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

La Escuela de Educación Parvularia consta con 2 módulo de aulas:  

- Módulo “A”, actualmente de 3 aulas y administración, esta no está ubicada en un área 

estratégica para el control de los niños y las niñas debido al tipo de topografía del terreno 

en el Centro Escolar;  

- Modulo “B”, consta de 3 aulas  

- Módulo “C”, servicios sanitarios para niños y niñas, 1 módulo de cocina y bodega; además 

de 1 aula provisional, 1 Salón de Usos Múltiples, haciendo un total de 6 aulas y 1 aula 

provisional de atención para niños y niñas. Además de zonas complementarias como son 2 

bodegas, 2 áreas recreativas, área verde, cocina, 1 comedor y 1 área de espera. Tiene un 

área aproximada de terreno de 897.90 m2, un área construida de 600.00 m2 y área libre de 

197.90 m2.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo A: consta de 3 Aulas de Parvularia y 1 Administración (Dirección) con paredes de 

ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones 

buenas, con excepción del área de Administración que se encuentra en condiciones 

regulares. 

• Módulo B: consta de 3 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto 

reforzado en buenas condiciones. 



 

3 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

• Módulo C: integrado por servicios sanitarios de 4 inodoros y 2 urinarios, construido con 

paredes de 15x20x40cms., encontrándose en malas condiciones ya que se tapan 

constantemente. 

• Módulo de Cocina y bodega: construido con paredes de bloque de concreto de 

10x20x40cms., encontrándose en condiciones regulares, no cuenta con el equipamiento 

adecuado para la cantidad de población estudiantil que esta demanda debido a sus 

dimensiones limitadas. 

• Salón de Usos Múltiples y aula Provisional: construidos con paredes de 15x20x40cms. en 

condiciones buenas, cielo falso en malas condiciones. 

• Área recreativa: ubicada detrás de los módulos de aulas A y B, la cual cuenta con piso de 

concreto simple estando el acabado de la superficie en mal estado. 

• Área de comedor: ubicado en área de pasillo y en condiciones regulares, mesas y asientos 

fabricados de cemento.  

• Obras exteriores: en la parte posterior de la escuela parvularia se encuentra construido 

muro de mampostería de piedra y tapial de bloque de concreto de 15x20x40cms. con cerco 

de malla ciclón en condiciones regulares. En algunos tramos del muro perimetral no se ha 

instalado cerco de malla ciclón, encontrándose además con acabados deficientes. Existe 

además un portón metálico de acceso peatonal en regular estado. Las canaletas de aguas 

lluvias se encuentran en malas condiciones, siendo estas ineficientes ya que no conducen 

las aguas hacia el sistema de alcantarillado público ni desembocan en puntos de descarga 

adecuados para su drenaje. 

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Servicios sanitarios colapsados, defensas metálicas en ventanas y cielo falso en mal 
estado, canales de aguas lluvias deteriorados y canaleta de aguas lluvias ubicada en la 
parte posterior de la escuela parvularia es insuficiente, pisos de pasillo en mal estado. 

 

RIESGOS (este apartado será complementado por análisis socio ambiental de la UGP) 
NINGUNO.  
 

ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad al centro educativo es buena no presenta obstáculos para llegar al centro 

educativo pero el suelo de concreto que se encuentra enfrente del Centro Educativo presenta 

algunas grietas. 
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CUADRO DE NECESIDADES DE LAS CONDICIONES ACTUALES: 
 

N° ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULO DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN 

1 AULAS PARVULARIA 

 

AULA 1 Regular 

Rehabilitación de aula, cambio e instalación de 
cubierta de techos y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 
Instalación de puerta secundaria.   

AULA 2 Regular 

Rehabilitación de aula, cambio e instalación de 
cubierta de techos y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 
Instalación de puerta secundaria.  

AULA 3 Regular 

Rehabilitación de aula, cambio e instalación de 
cubierta de techos y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 
Instalación de puerta secundaria. 

 
DIRECCIÓN Regular 

Se demolerá y se construirá una nueva dirección 
en el lugar existente con un área mayor. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE AULAS DE PARVULARIA 

2 AULAS PARVULARIA  

AULA 4 Regular 

Rehabilitación de aula, cambio e instalación de 
cubierta de techos y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 
Instalación de puerta secundaria.  

AULA 5 Regular 

Rehabilitación de aula, cambio e instalación de 
cubierta de techos y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 
Instalación de puerta secundaria.  

AULA 6 Regular 

Rehabilitación de aula, cambio e instalación de 
cubierta de techos y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 
Instalación de puerta secundaria. 

MÓDULO “C” – MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 

3 SERVICIOS SANITARIOS 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 
NIÑOS Y S.S. NIÑAS 

Mala 
Se construirá nuevo módulo completo de servicios 
sanitarios.  

 

SERVICIOS 
SANITARIOS DE 
MAESTROS y S.S 
DISCAPACITADOS 

Mala 
Se construirá nuevo módulo de servicios sanitarios 
para uso de maestros y personas discapacitadas.   

MÓDULO “D” MÓDULO DE COCINA Y BODEGA 

4 COCINA 1 Y BODEGA  
  

 COCINA  Mala 
Se realizará una ampliación en la cocina existente. 
Rehabilitación y suministro de la cocina, cambio e 
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instalación de cubierta de techos y mejoramiento 
de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, 
etc.) 

 
BODEGA DE 
ALIMENTOS  

Regular 
Se rehabilitará la bodega, cambio e instalación de 
cubierta de techos y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 

MÓDULO “C” SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y AULA PROVISIONAL 

5 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

  

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Regular 

Actualmente compartida con un aula provisional. 
Se propone la demolición del SUM y la 
construcción nueva de este, el cual podrá ser 
usado como área de comedor.  

 BODEGA Regular 
Ya que se encuentra dentro del SUM y será 
demolido. Se propone la construcción de una 
nueva con mayor área. 

 AULA PROVISIONAL Regular 

Se realizará una ampliación y en vez, de la pared 
cortina se levantará pared de bloque. 
Rehabilitación de aula, mejoramiento de 
instalación de techo y mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) 

 TIENDA ESCOLAR No existe Construcción de tienda escolar. 

ÁREAS COMUNES  

6 COMEDOR   

 ÁREA DE COMEDOR Regular 
Se demolerán los asientos usados como comedor y 
el comedor será trasladado al SUM. 

7 COCINA 2   

 COCINA 2 Mala 
Se demolerá el área de cocina para área verde y se 
construirá una tienda escolar. 

8 ÁREA DE ESPERA    

 ÁREA DE ESPERA Mala 

Se demolerán los asientos utilizados como área de 
espera y se trasladará hacia el frente de la 
dirección. El área que quedará se usará como área 
recreativa. 

9 
RAMPA Y GRADAS 
DE ACCESO A 
MODULO B 

Regular 
Se demolerá la rampa para discapacitados y las 
gradas de acceso. Se construirá una nueva rampa 
en el pasillo del módulo B. 

OBRAS EXTERIORES 

10 ACCESOS   

 MURO PERIMETRAL   

 
CERCO DE MALLA 
CICLÓN 

Regular 
Se cambiará la malla protectora existente y se 
colocará una nueva en los espacios donde no 
exista. 

 
CANALETA DE AGUA 
LLUVIA 

Mala 
Se demolerá la canaleta de agua lluvia existente en 
la parte posterior de la escuela y se construirá uno 
nuevo. 
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 PORTONES DE 
ACCESO 

Regular 
Se realizará una limpieza, tratamiento y se 
pintarán. 

11 ÁREA RECREATIVA 

 

ÁREA DE JUEGOS Mala 

Se colocará grama sintética y suministro e 
instalación de nuevos juegos infantiles. Se 
desinstalará la estructura metálica existente para 
SUM y área de comedor. 

12 ÁREA VERDE   

 ÁREA VERDE Bueno 
Se demolerá cocina y se reubicará área verde en 
un espacio más amplio. 

13 TANQUE DE AGUA   

 TANQUE DE AGUA Regular 
Se moverá del sitio existente y se demolerá la 
superficie en el cual estaba montado.  
Se colocará sobre el muro reforzado. 

 

4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual de las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y 
solo el módulo de servicios sanitarios presentan problemas en su funcionamiento ya que se 
encuentran en mal estado y se tapan constantemente. Para un mejor funcionamiento del centro 
escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Módulo A: rehabilitación que consta de 3 aulas y demolición de la dirección existente y la 
construcción de una nueva administración con espacio suficiente para una bodega interna. 

• Módulo B: rehabilitación que consta de 3 aulas. 

• Demolición de rampa existente y gradas que tienen acceso entre el módulo A y el módulo 
B, construcción de una nueva rampa manteniendo la conectividad entre ambos módulos. 

• Módulo C: Construcción nueva de Módulo de Servicios Sanitarios de 7 unidades.  

• Rehabilitación de Aula Provisional como un Aula fija. 

• Demolición del Salón de Usos Múltiples y construcción nueva del Salón de Usos Múltiples 
el cual será abastecido con mesas y sillas para poder ser utilizado como comedor en los 
horarios establecidos para los niños y niñas del Centro Escolar. 

• Construcción nueva de un área de aseo (poceta de aseo y área de resguardo) e 
higienización. 

• Rehabilitación de servicio sanitario para maestros. 

• Módulo D: Rehabilitación de la Bodega de Alimentos. 

• Demolición de las dos cocinas existente, construcción de una cocina y una tienda escolar.  

• Demolición de bodega que se encuentra en el área del salón de usos múltiples y 
construcción de una nueva que servirá para el almacenamiento de mobiliario.  

• Obras Exteriores: reconstrucción de canaleta de aguas lluvias en la parte posterior del 
Centro Escolar al mismo nivel de la canaleta ya existente.  

 

De concretizar la intervención descrita se lograría la mejora en la distribución de la planta 
arquitectónica, se crearía un ambiente pedagógico adecuado y se mejoraría la ambientación y la 
iluminación natural del Centro Escolar, ya que la mayor parte del terreno se encuentra construido y 
techado evitando una buena iluminación y ambientación. De igual forma, al rehabilitar el aula 
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provisional como un aula fija se podrá posteriormente tener matriculación para educación inicial 3 
por la mañana. 
 
Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de 
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de 
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra. 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta. 

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.    

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo con las normativas vigentes y especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo 
gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con las compañías eléctricas, y realizando con 
las certificaciones correspondientes. 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularia, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

5. RECOMENDACIONES  
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto 
del desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos 
necesarios, tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), 
seguridad industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de 
trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
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concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 
propiedades vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 
institución correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 
 
 
 

Portón Secundario peatonal del Centro 
Educativo.  

 

 
 

 
 
 
 

Comedor y pasillo del Módulo A y Módulo B 
  

 

 

 
 
 

Parte posterior de las aulas de Módulo A y B y 
área recreativa, juegos de cemento a demoler. 
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Módulo de Sanitarios y Área verde 

 
 

 

Salón de Usos Múltiples 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Corredor del módulo B y área del comedor  

 

 
 

 
 
 
 

Cocina 2 enfrente del módulo C  
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Pila con lavadero y parte del área del comedor. 

 

 

 
 
 
 
Fachada frontal del módulo A 
 
 

 

 
 
 
 

Fachada lateral del aula 1  

 

 
 

Corredor entre módulo A y Cocina-Bodega 
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Fachada frontal del módulo B 
 

 

 
 
 
 
Pasillo entre módulo B y batería de baños 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Aula provisional dentro del Salón de Usos 
Múltiples 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pared divisoria desplegable del aula provisional y 
el salón de usos múltiples  
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Tanque cisterna de almacenamiento de agua a un 
costado del Salón de Usos Múltiples y la batería 
de baños, base a demoler 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parte posterior del Salón de Usos Múltiples, acera 
a demoler.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Canaleta recolectora de aguas lluvias del Centro 
Educativo. 
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Segunda canaleta recolectora de aguas lluvias, la 
cual no cuenta con desagüe. 
 

 

 

 
 
 
 
Cocina 2 (a demoler) ubicada en el corredor al 
frente del módulo B  
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  
El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación 
del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro 
Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias 
primas, etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se 
puedan generar durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras 
existentes en los Centros Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los 
subproyectos se identifique la presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá 
de ser removido con el cuidado correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su 
disposición final, además de la gestión integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se 
generen de las actividades de construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y 
Reclamos, según el PPPI, entre otros descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y 
al final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las 
obras a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran 
de percibir ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los 
centros educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde 
las personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención 
en el centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto 

contempla que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra 

será obligación del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en 

aquellos donde actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con 

las/los directores o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los 

propietarios y ellos decidirán que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque 

contaran con una tienda escolar en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


