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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UBICACION

0 Clinico \ 4 Carwash La Bendicion
IMEFAR '

Q
/7@0;9
Muebles Atlanti

Escuela de Educacion
Parvularia "Colonia...

Las Brisas”

Colegio Nuevo Milenio Dis

Centro Municipal
de Convivencia
Sierra Morena

La Escuela de Educacién Parvularia Colonia Las Brisas, cddigo 11722, estd ubicado sobre

Urbanizacién Sierra Morena, Primera Etapa, Final Pasaje 17, 18 y 19, Municipio de Soyapango,
Departamento de San Salvador.
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencion: *  Educacion Inicial 3, Parvularia 4, Parvularia 5 y Parvularia 6.
iy Matutino \ Vespertino
Poblacion . L
beneficiada e 181 Parvularia e 23 Educacion inicial
e 174 Parvularia
Cantidad de 1 directora y 9 docentes
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 6 secciones en jornada matutina y 7 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos: Asisten 181 nifios/as de Parvularia en el turno matutino en Parvularia 4,5

y 6 y 174 nifios/as en Parvularia 4,5 y 6 en el turno vespertino. Cuenta
con servicio de educacién inicial inicamente para 3 afios.

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La Escuela de Educacién Parvularia consta con 2 médulo de aulas:

- Mdbdulo “A”, actualmente de 3 aulas y administracion, esta no esta ubicada en un area
estratégica para el control de los nifios y las nifias debido al tipo de topografia del terreno
en el Centro Escolar;

- Modulo “B”, consta de 3 aulas

- Mddulo “C”, servicios sanitarios para nifios y nifias, 1 médulo de cocina y bodega; ademés
de 1 aula provisional, 1 Salén de Usos Mdltiples, haciendo un total de 6 aulas y 1 aula
provisional de atencién para nifios y nifias. Ademas de zonas complementarias como son 2
bodegas, 2 areas recreativas, area verde, cocina, 1 comedor y 1 area de espera. Tiene un
area aproximada de terreno de 897.90 m2, un area construida de 600.00 m2 y area libre de
197.90 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e Modulo A: consta de 3 Aulas de Parvularia y 1 Administracién (Direccion) con paredes de
ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones
buenas, con excepcion del area de Administracion que se encuentra en condiciones
regulares.

¢ Modulo B: consta de 3 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto
reforzado en buenas condiciones.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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e Modulo C: integrado por servicios sanitarios de 4 inodoros y 2 urinarios, construido con
paredes de 15x20x40cms., encontrandose en malas condiciones ya que se tapan
constantemente.

e Modulo de Cocina y bodega: construido con paredes de blogue de concreto de
10x20x40cms., encontrandose en condiciones regulares, no cuenta con el equipamiento
adecuado para la cantidad de poblacion estudiantii que esta demanda debido a sus
dimensiones limitadas.

e Salon de Usos Miltiples y aula Provisional: construidos con paredes de 15x20x40cms. en
condiciones buenas, cielo falso en malas condiciones.

e Area recreativa: ubicada detras de los mddulos de aulas Ay B, la cual cuenta con piso de
concreto simple estando el acabado de la superficie en mal estado.

e Area de comedor: ubicado en &rea de pasillo y en condiciones regulares, mesas y asientos
fabricados de cemento.

e Obras exteriores: en la parte posterior de la escuela parvularia se encuentra construido
muro de mamposteria de piedra y tapial de bloque de concreto de 15x20x40cms. con cerco
de malla ciclén en condiciones regulares. En algunos tramos del muro perimetral no se ha
instalado cerco de malla ciclon, encontrdndose ademés con acabados deficientes. Existe
ademas un porton metalico de acceso peatonal en regular estado. Las canaletas de aguas
lluvias se encuentran en malas condiciones, siendo estas ineficientes ya que no conducen
las aguas hacia el sistema de alcantarillado publico ni desembocan en puntos de descarga
adecuados para su drenaje.

El programa de necesidades es segln la visita de campo se detalla:

e Servicios sanitarios colapsados, defensas metélicas en ventanas y cielo falso en mal
estado, canales de aguas lluvias deteriorados y canaleta de aguas lluvias ubicada en la
parte posterior de la escuela parvularia es insuficiente, pisos de pasillo en mal estado.

RIESGOS (este apartado serd complementado por analisis socio ambiental de la UGP)
NINGUNO.

ACCESIBILIDAD
La accesibilidad al centro educativo es buena no presenta obstaculos para llegar al centro

educativo pero el suelo de concreto que se encuentra enfrente del Centro Educativo presenta
algunas grietas.
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CUADRO DE NECESIDADES DE LAS CONDICIONES ACTUALES:

N° ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCION

MODULO “A” — MODULO DE AULAS Y ADMINISTRACION
1 | AULAS PARVULARIA

Rehabilitaciéon de aula, cambio e instalacion de
cubierta de techos y mejoramiento de acabados
(piso, ventanas, defensas metalicas, etc.)
Instalacién de puerta secundaria.

Rehabilitacion de aula, cambio e instalacion de
cubierta de techos y mejoramiento de acabados
(piso, ventanas, defensas metdlicas, etc.)
Instalacién de puerta secundaria.

Rehabilitacién de aula, cambio e instalacion de
cubierta de techos y mejoramiento de acabados
(piso, ventanas, defensas metdlicas, etc.)
Instalacién de puerta secundaria.

AULA 1 Regular

AULA 2 Regular

AULA 3 Regular

Se demolera y se construira una nueva direcciéon
en el lugar existente con un drea mayor.

MODULO “B” - MODULO DE AULAS DE PARVULARIA

DIRECCION Regular

2 | AULAS PARVULARIA

Rehabilitacion de aula, cambio e instalacion de
cubierta de techos y mejoramiento de acabados
(piso, ventanas, defensas metalicas, etc.)
Instalacién de puerta secundaria.

Rehabilitaciéon de aula, cambio e instalacion de
cubierta de techos y mejoramiento de acabados
(piso, ventanas, defensas metdlicas, etc.)
Instalacién de puerta secundaria.

Rehabilitaciéon de aula, cambio e instalacion de
cubierta de techos y mejoramiento de acabados
(piso, ventanas, defensas metdlicas, etc.)
Instalacién de puerta secundaria.

MODULO “C” — MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS
3 | SERVICIOS SANITARIOS

AULA 4 Regular

AULA 5 Regular

AULA 6 Regular

SERVICIOS Se construird nuevo mdédulo completo de servicios
SANNITARIOS DEN Mala sanitarios.

NINOS Y S.S. NINAS

SERVICIOS

SANITARIOS DE Mala Se construird nuevo médulo de servicios sanitarios
MAESTROS y S.S para uso de maestros y personas discapacitadas.
DISCAPACITADOS

MODULO “D” MODULO DE COCINA Y BODEGA

4 | COCINA1Y BODEGA

Se realizard una ampliacidn en la cocina existente.

COCINA Mala Rehabilitacion y suministro de la cocina, cambio e
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instalacién de cubierta de techos y mejoramiento
de acabados (piso, ventanas, defensas metdlicas,
etc.)
BODEGA DE Se r.ehabilitara' la bodega,.camb.io e instalacion de
Regular cubierta de techos y mejoramiento de acabados
ALIMENTOS . "
(piso, ventanas, defensas metdlicas, etc.)
MODULO “C” SALON DE USOS MULTIPLES Y AULA PROVISIONAL
5 SAI:(')N DE USOS
MULTIPLES (SUM)
Actualmente compartida con un aula provisional.
SAI,.ON DE USOS Regular Se propone la demolicion del SUM vy la
MULTIPLES (SUM) construccién nueva de este, el cual podra ser
usado como drea de comedor.
Ya que se encuentra dentro del SUM y serd
BODEGA Regular demolido. Se propone la construccion de una
nueva con mayor area.
Se realizard una ampliacién y en vez, de la pared
cortina se levantara pared de bloque.
AULA PROVISIONAL Regular Rehabilitacion de aula, mejoramiento de
instalacién de techo y mejoramiento de acabados
(piso, ventanas, defensas metalicas, etc.)
TIENDA ESCOLAR No existe Construccién de tienda escolar.
AREAS COMUNES
6 | COMEDOR
AREA DE COMEDOR Regular Se demoleréan I?s asientos usados como comedor y
el comedor serd trasladado al SUM.
7 | COCINA 2
COCINA 2 Mala Se demfnlferé el _érea de cocina para drea verde y se
construira una tienda escolar.
8 | AREA DE ESPERA
Se demoleran los asientos utilizados como area de
AREA DE ESPERA Mala e.spere?ly se, trasladard hac,ia el fr?nte de, la
direccion. El drea que quedara se usara como drea
recreativa.
RAMPA Y GRADAS Se demolera la rampa para discapacitados y las
9 | DEACCESO A Regular gradas de acceso. Se construird una nueva rampa
MODULO B en el pasillo del médulo B.
OBRAS EXTERIORES
10 | ACCESOS
MURO PERIMETRAL
CERCO DE MALLA Se camlbiara’ la malla protectora gxistente y se
CICLON Regular co!ocara una nueva en los espacios donde no
exista.
CANALETA DE AGUA Se demolera Ia'canaleta de agua lluvia existgn:ce en
Mala la parte posterior de la escuela y se construira uno
LLUVIA nUeVo.
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PORTONES DE Regular Se realizard una limpieza, tratamiento y se
ACCESO & pintaran.
11 | AREA RECREATIVA
Se colocard grama sintética y suministro e
AREA DE JUEGOS Mala |nst.aIaC|on, de nuevos Jueglqs mfantlles. Se
desinstalard la estructura metdlica existente para
SUM vy area de comedor.
12 | AREA VERDE
AREA VERDE Bueno Se demo.lera ,cocma y se reubicara drea verde en
un espacio mas amplio.
13 | TANQUE DE AGUA
Se moverd del sitio existente y se demolerd la
TANQUE DE AGUA Regular superficie en el cual estaba montado.
Se colocara sobre el muro reforzado.

4. PROPUESTA

En general el estado actual de las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y
solo el mdédulo de servicios sanitarios presentan problemas en su funcionamiento ya que se
encuentran en mal estado y se tapan constantemente. Para un mejor funcionamiento del centro
escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

¢ Mddulo A: rehabilitacion que consta de 3 aulas y demolicién de la direccién existente y la
construccion de una nueva administracion con espacio suficiente para una bodega interna.

¢ Moddulo B: rehabilitacién que consta de 3 aulas.

¢ Demolicion de rampa existente y gradas que tienen acceso entre el modulo A y el médulo
B, construccién de una nueva rampa manteniendo la conectividad entre ambos médulos.

e Modulo C: Construccidon nueva de Modulo de Servicios Sanitarios de 7 unidades.

¢ Rehabilitacion de Aula Provisional como un Aula fija.

e Demolicién del Salén de Usos Multiples y construccién nueva del Salén de Usos Mdltiples
el cual ser4 abastecido con mesas Y sillas para poder ser utilizado como comedor en los
horarios establecidos para los nifios y nifias del Centro Escolar.

e Construccién nueva de un area de aseo (poceta de aseo y area de resguardo) e

higienizacion.

Rehabilitacién de servicio sanitario para maestros.

Mddulo D: Rehabilitacién de la Bodega de Alimentos.

Demolicion de las dos cocinas existente, construccion de una cocina y una tienda escolar.

Demolicion de bodega que se encuentra en el area del salon de usos mudltiples y

construccion de una nueva que servira para el almacenamiento de mobiliario.

e Obras Exteriores: reconstruccion de canaleta de aguas lluvias en la parte posterior del
Centro Escolar al mismo nivel de la canaleta ya existente.

De concretizar la intervencién descrita se lograria la mejora en la distribucién de la planta
arquitectonica, se crearia un ambiente pedagégico adecuado y se mejoraria la ambientacion y la
iluminacién natural del Centro Escolar, ya que la mayor parte del terreno se encuentra construido y
techado evitando una buena iluminacion y ambientacion. De igual forma, al rehabilitar el aula

6
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provisional como un aula fija se podra posteriormente tener matriculacién para educacion inicial 3
por la mafiana.

Ademas, se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexién al sistema de abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

e Se debera de realizar la revisién del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitecténica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucion
mas integral para el proyecto.

o Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo con las normativas vigentes y especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo
gestionar tramites y/o factibilidades, pagos con las compaiiias eléctricas, y realizando con
las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularia, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segin las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e EIl Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto
del desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e El Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.

e El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos
necesarios, tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP),
seguridad industrial y protocolo integral de prevencién de riesgos bioldgicos en los lugares de
trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucién el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

o Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
deberd instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste

7
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concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizara las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.
o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucion correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafas.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Portén  Secundario del Centro

Educativo.

peatonal

Comedor vy pasillo del Médulo Ay Médulo B

Parte posterior de las aulas de Mddulo Ay By
area recreativa, juegos de cemento a demoler.
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A

Médulo de Sanitarios y Area verde

Salén de Usos Multiples

Corredor del médulo By area del comedor

Cocina 2 enfrente del médulo C

10

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




DE EDUCACION, BIRF - AIF
et CIENCIAY

GoBlERNODE| TECNOLOGIA

EL SAIVADOR.

MINISTERIO @ BANCO MUNDIAL

Pila con lavadero y parte del drea del comedor.

Fachada frontal del médulo A

Fachada lateral del aula 1

Corredor entre moédulo A y Cocina-Bodega

11
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Fachada frontal del médulo B

Pasillo entre médulo B y bateria de bafios

Aula provisional dentro del Saléon de Usos
Multiples

Pared divisoria desplegable del aula provisional y
el saldn de usos multiples
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Tanque cisterna de almacenamiento de agua a un
costado del Salén de Usos Multiples y la bateria
de bafios, base a demoler

Parte posterior del Salén de Usos Multiples, acera
ademoler.

Canaleta recolectora de aguas lluvias del Centro
Educativo.

13
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Segunda canaleta recolectora de aguas lluvias, la
cual no cuenta con desagle.

Cocina 2 (a demoler) ubicada en el corredor al
frente del médulo B
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion
del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro
Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminacién, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias
primas, etc.) incluirdn medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se
puedan generar durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras
existentes en los Centros Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los
subproyectos se identifique la presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera
de ser removido con el cuidado correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su
disposicidn final, ademas de la gestion integralmente todos los residuos sélidos y liquidos que se
generen de las actividades de construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y
Reclamos, segun el PPPI, entre otros descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacion propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y
al final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cdadigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista deberda tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacién e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las
obras a realizar dichas estructuras se veran afectadas y si los encargados de los mismos dejaran
de percibir ingresos econémicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los
centros educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacidon de afectaciones menores resultado de la ejecucién de las obras del proyecto” de
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacién de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde
las personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion
en el centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto
contempla que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra
sera obligacion del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en
aquellos donde actualmente funcionan dichas tiendas, serdn demolidas y segun los acuerdos con
las/los directores o propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los
propietarios y ellos decidirdn que haran con dichos materiales, ya que no serdn necesarios porque
contaran con una tienda escolar en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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