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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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La Escuela de Educacion Parvularia Hugo Lindo, cédigo 11357, estd ubicada sobre la la. Av.
Norte #10 Final Colonia Herrera, municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS
|

Nivel de atencion: Parvularia.
Poblacién Matutino Vespertino Noche
beneficiada e 201 Parvularia e 158 Parvularia
Cantidad de .

docentes: 1 director y 18 docentes
Turnos: Matutino y vespertino
Numero d? 13 secciones en jornada matutina y 6 secciones vespertina.
secciones:
Otros datos: Asisten en total 359 nifios de Parvularia en el turno matutino y vespertino
1
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La escuela de Educacion Parvularia consta con 2 modulo de aulas:

Modulo “A”, actualmente de 3 aulas y administracién, este médulo esta ubicada en un area
estratégica para el control de los nifios y nifias.

Modulo “B”, consta de 3 aulas
Modulo “C”, consta de 1 aulas Sal6n de Usos Miltiples

zonas complementarias como son bodegas, areas verdes, cocina, y bateria de servicios
sanitarios para los nifios y profesores.

Tiene un area aproximada de terreno de 1,090.53 m2, un area construida de 429.84 m2 y area
libre de 660.69 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

Mddulo “A”: 3 Aula de Parvularia y Administracion y bodega de paredes de ladrillo de barro
y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y
requieren algunas reparaciones.

Mddulo “B”: 3 aulas de Parvularia paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de
concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones.
Mddulo “C”: 1 salén de usos multiples y bodega con paredes de lamina de aluminio y zinc,
nervios y soleras de polin “C” reforzado en condiciones bastante buenas y requieren
algunas reparaciones el piso es de madera y se debe cambiar toda su estructura.

Mddulo de Cocina y bodega de 9.00m x3.14m de paredes de ladrillo de barro y estructura
de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren
algunas reparaciones.

Mddulo de servicios sanitarios de alumnos 5 inodoros 1 ducha de paredes de ladrillo de
barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,
Mddulo de servicios sanitarios de profesores 2 inodoros de paredes de ladrillo de barro y
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,

Area recreativa: Se encuentra instalada alfombra sintética en piso y dispone de juegos
infantiles.

Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de bloque de concreto de
15x20x40cms. con contrafuertes en el perimetro del terreno. Un Portén metalico en el
acceso principal en buenas condiciones.

Tienda escolar: no existe.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

Cubierta de techos dafiada, existen goteras, los servicios sanitarios estan colapsados, las
defensas de las ventanas son metalicas en forma de cuadricula, el cielo falso se encuentra
en mal estado, el drenaje de aguas lluvias presenta problemas de funcionamiento, las
canaletas de aguas lluvias son insuficientes no dan abasto, sistema eléctrico es obsoleto y
se encuentra en mal estado, No posee salén de usos multiples, area para comedor de los
nifos, poseen cisterna para almacenamiento de agua potable que requiere mantenimiento,
no posee sala para maestros, ni cancha para uso recreativo.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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ACCESIBILIDAD
El acceso a la escuela parvularia se encuentra sobre calle El Zunza y la 12. Avenida Norte que se

encuentra asfaltada y en regular estado. Al norte de escuela se ubica la Alcaldia Municipal de
Ayutuxtepeque y centros comerciales.

CUADRO DE NECESIDADES

N° ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCION

MODULO “A” - MODULO DE AULAS

AULAS DE PARVULARIA
1 |CON SERVICIOS

SANITARIOS
Rehabilitacion de aula, cambio de cubierta de techo vy
AULA1,2,3,4,5,6. Regular mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metalicas, etc.) Readecuacion de bafios.
AULA LUDICA Nueva Construccion.

MODULO “B” - MODULO DE ADMINISTRACION

2 |ADMINISTRACION

Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas

DIRECCION Regular -
metalicas, etc.)
AREA DE TRABAJO Regular Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas|
MAESTROS metalicas, etc.)
SERVICIOS SANITARIOS Regular Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas|
MAESTROS metalicas, etc.)
MODULO “C” - MODULO DE BODEGA
3 |BODEGA
BODEGA DE Regular Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas
ALIMENTOS metalicas, etc.)
AREAS COMUNES
4 SAI,.C')N DE USOS
MULTIPLES (SUM)
i;IALIJ(I:)TI\IIPIID_IESU(SSCl)J?\/I) Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.)
5 |AREA RECREATIVA
AREA RECREATIVA Regular Mejoramiento.
6 |AREA VERDE
AREA VERDE No tiene No cuenta con espacio.
7 |AREA DE SERVICIO
AREA DE SERVICIO Mala Mejoramiento.
SERVICIOS SANITARIOS
8 |[DE VISITASY
MAESTROS
SDEER\\//:SCA_OASSSYANITARIOS Mala Mejcl)r'amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
MAESTROS metalicas, etc.)

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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9 [COMEDOR
COMEDOR Compartird area en Mejcl>r'amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
SUM metalicas, etc.)
10 |COCINA
COCINA Regular Mejcl>r'amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metalicas, etc.)
OBRAS EXTERIORES
11 |ACCESO
PORTON Bueno Mantenimiento y mejoramiento de acabados.
RAMPAS DE ACCESO Malo Se construiran para lograr accesibilidad a todas las
INTERNAS dreas.
PASILLOS Bueno Mantenimie;nto y mejoramiento de acabados, cambio
de techo, pisos etc.
12 ([OBRAS EXTERIORES
TAPIAL PERIMETRAL DE Regular Mejoramiento de acabad,os a tapial existente (limpieza
BLOQUE y pintura). SE REFORZARA TAPIAL ANEXO A ACERA.
ACCESO Bueno Se propone nueva fachada segln catalogd de Mi
Nueva Escuela.
RAMPA DE ACCESO Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.)
ACERAS Y ARRIATES Regular Aseo y ornato del area.
TIENDA ESCOLAR No existe Se construird médulo tipo segin MNE.

4. PROPUESTA

En general el estado actual de las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y
solo hay 2 Mdédulos de Aulas que representan distintos riesgos por tener disefios estructurales que
fueron disefiados con reglamento sismico anterior al reglamento vigente, por lo que las condiciones
sismicas consideradas en el momento que fueron construidos han variado en relacién a las normas
vigentes y se sugiere en estas edificaciones considerar una revision estructural para poder hacer
las reparaciones pertinentes. A pesar de este analisis previo, se informa que estos modulos han
resistido varios eventos sismicos; uno ocurrido el 10 de octubre de 1986 y los sismos de enero y
febrero del afio 2001, por lo que se puede considerar hacer la evaluacion estructural para poder
repararlos. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios
adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

e Rehabilitacién de los Médulos 1 de 3 Aulas, administracién, bodega y aulas de apoyo.

e Rehabilitacién de Cocina y Bodega

e Rehabilitacién de servicios sanitarios para nifios de Parvularia con cinco inodoros y ducha
y area de juegos para nifios de Parvularia y adecuar 2 servicios sanitarios para
discapacitados y familiar.

e Construccién de Cocina 'y Bodega Comedor

e Obras Exteriores, Limpieza e impermeabilizacion cisterna de 10 m3 y caseta de bomba de
2HP, instalaciones eléctricas exteriores y civiles. Construccion de un modulo para ludoteca

e En acceso crear un area de espera para los padres de los nifios.

e Disefiar un area para el acopio de los desechos sélidos en caso de que no se retiren a
diario.

e En acceso disefiar un area para lavamanos.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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e Crear un huerto casero en area posterior a las aulas.
¢ Mejorar el area recreativa. Se construira tienda escolar.

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexién al sistema de abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segin aplique) y drenajes de
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcion de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluaciéon de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta. Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar
(rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la
conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de
mantener la solucién mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables enla Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos
con las compaifiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de Parvularia, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

o Se deberé tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

o El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto
del desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e EIl Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.

e El contratista deber& de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.

e El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos
necesarios, tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP),
seguridad industrial y protocolo integral de prevencién de riesgos bioldgicos en los lugares de
trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, maobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademdas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizara las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.
o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucion correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafas.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Calle de acceso a la escuela parvularia es de
pavimento asfaltico en buenas condiciones.

Rampa de acceso a la escuela parvularia

\Lsalvador, San Salvador
13.73748, 89.20177, 711.0m
. A 3

N 4

Gradas de acceso a la escuela parvularia

dor, San Salvador
73759,-89.20471, 695.0m
1 mar. 2023
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Modulo aulas A, de tres aulas
10bsvls2 neaf aobsvise i3
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€20< agm [
Paredes internas de aula de parvularia
El Salvador, San Salvador
13.73738,-89.20175,709.0m
1 mar. 2023
Modulo aulas B, de tres aulas
13.73735,-89.20196, 713.0m
1 mar. 2023
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Fachada de mddulo de servicios sanitarios de
nifos y nifas

Distribucion interna del médulo de servicios
sanitarios

Servicios sanitarios de maestros
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Area de juegos infantiles de la escuela
parvularia

Area de juegos infantiles

Area de juegos infantiles

10
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Fachada posterior de modulo A

El Salvador, San Salvador
13.73728,-89.20178, 713.0m
1 mar. 2023

Fachada posterior de modulo B

Pasillo de la cocinay bodega

11
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Médulo de salén de usos mdltiples

San'Salvador.
13.7374,-89.20187, 710.0m
1 mar. 2023

Patios y jardines

Area de patio 1

12
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion
del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro
Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminacién, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias
primas, etc.) incluirAn medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se
puedan generar durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras
existentes en los Centros Educativos. En el caso de que durante de la implementacién de los
subproyectos se identifique la presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera
de ser removido con el cuidado correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su
disposicion final, ademas de la gestién integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se
generen de las actividades de construccién, implementacién del Mecanismo de Quejas y
Reclamos, segun el PPPI, entre otros descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y
al final cuando ya estén finalizadas las obras)

¢ Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista deberéa tener en cuenta las buenas practicas y socializacién del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacion e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las
obras a realizar dichas estructuras se veran afectadas y si los encargados de los mismos dejaran
de percibir ingresos econémicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los
centros educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de

13
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacién de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde
las personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion
en el centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto
contempla que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra
sera obligaciéon del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en
aquellos donde actualmente funcionan dichas tiendas, serdn demolidas y segun los acuerdos con
las/los directores o propietarios de las estructuras los materiales serdn entregados a los
propietarios y ellos decidirdn que haran con dichos materiales, ya que no serdn necesarios porque
contaran con una tienda escolar en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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