
 

 

 

  

NOMBRE CE: ESCUELA DE EDUCACION 

PARVULARIA CANTÓN LOURDES. 

CODIGO: 11040 

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD 

MUNICIPIO: COLÓN 
Intervención de mejora de Infraestructura Educativa 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 

EN EL SALVADOR”  
BIRF-9067-SV 



 

2 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

 

 

ÍNDICE  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO ........................................................................................ 3 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS........................................................................................................ 3 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO ................................................................ 3 

4. PROPUESTA ................................................................................................................................ 6 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 8 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO EDUCATIVO.................................................................................................................... 9 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL ....................................................................... 13 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ............................................................................ 14 

 



 

3 
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
  

ESQUEMA DE UBICACION 

La escuela De Educación Parvularia Cantón Lourdes, J/ Colon, D/ La Libertad, Código 11040 está 

ubicado en Final Calle Salvador Allende, Cantón Lourdes, Departamento de La Libertad. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial hasta Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 400 parvularia 
 

• 216parvularia 
 

 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 14 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

9 secciones en jornada matutina y 9 secciones vespertina. 

Otros datos: 
Asisten 400 niños de Parvularia en el turno matutino y 216 en el turno 

matutino, las aulas se atienden saturados. 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia consta 5 módulos:   
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- Módulos1: 3 aulas  

- Módulo 2: 2 aulas 

- Módulo 3: 4 aulas  

- Modulo cocina y bodega  

- Módulo de servicios sanitarios: 6 unidades sanitarias 

- Espacios complementarios: bodega, zona de lavandería, bebederos, un huerto, salón de 

usos múltiples, cisterna con equipo de bombeo. 

 

Área aproximada de terreno de 2,183.34 m2, un área construida de 1,290.66 m2 y área libre de 

892.68 m2.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo 1: 3 Aulas de Parvularia, Administración y área de juegos de paredes de ladrillo de 
barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante 
buenas y requieren algunas rehabilitaciones, como sustitución de cubierta de techo, mejora 
en instalaciones eléctricas, pintura de paredes y ventanas. 

• Módulo 2: 2 aulas de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado 
en condiciones bastante buenas y requieren algunas rehabilitaciones, como sustitución de 
cubierta de techo, mejora en instalaciones eléctricas, pintura de paredes y ventanas. 

• Módulo 3: 4 aulas de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado 
en condiciones bastante buenas y requieren algunas rehabilitaciones, como sustitución de 
cubierta de techo, mejora en instalaciones eléctricas, pintura de paredes y ventanas. 

• Módulo de Cocina y bodega de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras 
de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas rehabilitaciones 
en encielado e instalaciones eléctricas, cambio de techo, pintura de paredes. 

• Módulo de servicios sanitarios de 6 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de 
nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones, paredes enchapadas con 
cerámica. 

• Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de ladrillo de barro con nervios 
y soleras en buenas condiciones y en el resto del perímetro del terreno. Un Portón metálico 
de acceso en buenas condiciones. 

• Tienda escolar: No existe. 
 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos con vida útil sobrepasada, goteras, los servicios sanitarios se requieren que se 
mejoren, ventanas son cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, drenaje de aguas 
lluvias requiere mejoría, sistema eléctrico es obsoleto y en mal estado. La administración 
(dirección) se encuentra mal ubicada y el aula de primera infancia también, se requiere que 
sean trasladados cerca del acceso principal. Pintura general. 

 
El centro educativo en su entorno no presenta riesgos de inundación ya que la calle posee un sistema 

de canaletas en buen estado, las cuales encausan hacia un colector, evitando inundaciones. 

ACCESIBILIDAD 
 



 

 

La accesibilidad al centro educativo es buena por la avenida Salvador Allende la superficie es de 

adoquín y no presenta obstáculos para llegar al centro educativo.  

CUADRO DE NECESIDADES 
 

N° ESPACIOS SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULOS DE AULAS 

1 AULAS    

 AULA 1 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 

 AULA 2 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 

 
AULA 3 (PRIMERA 
INFANCIA) 

Traslado 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. ACA FUNCIONA LA PRIMERA INFANCIA SE 
TRASLADARÁ cerca del acceso principal. 

 AULA 4 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 

 AULA 5 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 

 AULA 6 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 

 AULA 7 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 

 AULA 8 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 
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 AULA 9 Regular 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

2 ADMINISTRACIÓN   

 DIRECCIÓN Traslado 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado 
de aula, remodelación de techo, se agregará un 
baño completo, instalaciones eléctricas nuevas, 
ventanas nuevas, pintura de paredes, cambio de 
piso. Se trasladará del sitio actual a cerca del acceso 
principal. 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE COCINA-BODEGA 

3 COCINA-BODEGA   

 COCINA-BODEGA Traslado 
Se remodelará el área donde funciona aula 3 y 
dirección, para que funcione ahí la cocina bodega. 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

4 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

 
 

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Regular 
Instalaciones eléctricas nuevas y luminarias nuevas 
tipo LED. 

OBRAS EXTERIORES 

5 
AREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

 
 

 
AREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

Regular 
Se propone nuevas áreas de juegos en diferentes 
zonas de la escuela.  

6 ÁREA VERDE   

 ÁREA VERDE Bueno 
Plantación de nuevas plantas ornamentales y un 
huerto escolar. 

7 
CANALETAS DE 
AGUAS LLUVIAS 

 
 

 
CANALETAS DE 
AGUAS LLUVIAS 

Regular 
Se propone mejorar las canaletas existentes, 
encausándolas a una descarga común. 

8 HUERTO ESCOLAR   

 HUERTO ESCOLAR Regular 
Se harán mejoras al huerto existente, con el objeto 
de que puedan tener más cultivos. 

9 TIENDA ESCOLAR   

 TIENDA ESCOLAR No existe Se construirá módulo tipo según MNE. 

 

4. PROPUESTA 
 
En términos generales y en cuanto a la infraestructura de las aulas de clases se encuentra en estado 
aceptable, se han recibido proyectos pequeños de mejoras parciales de infraestructura y se han 
aprovechado para mantener la escuela en condiciones adecuadas para la atención de los pequeños 
estudiantes.  



 

 

 
Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados 

conforme a los lineamientos del manual mi nueva escuela, se propone las intervenciones 
siguientes: 

Espacios existentes para rehabilitar: 
 

• Rehabilitación del módulo 1 de 3 Aulas, administración, bodega, cocina, y área de juegos.  

• Se demolerá la pared intermedia que esta entre la administración y el aula 3, con el fin de 
trasladar la bodega cocina, y el aula tres donde funciona la primera infancia se trasladará 
donde actualmente está la bodega y la cocina con el fin de acercar la primera infancia al 
acceso principal. Igualmente, la Administración trasladarla hacia la bodega que está cerca 
del acceso junto al escenario del SUM. Se propone además repellar y afinar las paredes, 
mejorar las instalaciones eléctricas, cambiar la cubierta de techo, cambiar el piso, y pintar 
paredes, colocar ventanas ya que en la actualidad solo está la reja de protección. Colocar 
servicio sanitario en cada aula. 

• Rehabilitación de módulo 2 acá funcionan dos aulas la 4 y la 5, se quiere repellar y afinar 
paredes, cambio de cubierta de techo, cambiar instalaciones eléctricas, colocar ventanas, 
pintura en paredes, cambio de piso, mejorar canaletas, y agregar un servicio sanitario en 
cada aula. 

• Rehabilitación de módulo 3 acá funcionan cuatro aulas la 6,7,8 y la 9, se quiere repellar y 
afinar paredes, cambio de cubierta de techo, cambiar instalaciones eléctricas, colocar 
ventanas, pintura en paredes, cambio de piso, mejorar canaletas, y agregar un servicio 
sanitario en cada aula.  

• Mejoramiento de área de juegos para niños de Parvularia. 

• Construcción de Módulo de Servicios Sanitarios para discapacitados. 

• Construcción de dos Servicios sanitarios para visitas. 

• Construcción de Servicios sanitarios para docentes.  

• Traslado y readecuación de Cocina y Bodega. 

• Construcción de tienda escolar. 

 
De concretizar la intervención descrita siendo el proyecto de Mi Nueva Escuela una apuesta lúdico-
educativa y de diseño, para que se pueda tener un mejor proceso de aprendizaje en instalaciones 
renovadas y adaptadas a las necesidades de las edades de los niños y niñas, permitirá elevar los 
estándares educativos, ofreciendo un nuevo modelo en donde se incorporara la tecnología y dotara 
de recursos necesarios para desarrollar la creatividad, el trabajo cooperativo, las potencialidades 
individuales de los estudiantes y el desarrollo adecuado de su aprendizaje. 
Se tienen muchas expectativas con este proyecto que se espera sean cumplidas y superadas. El 
compromiso de la comunidad educativa del centro escolar es óptimo y por lo tanto Mi Nueva Escuela 
dará frutos y se cumplirán metas y objetivos. 
 
Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de 
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes 
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra. 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de 
la nueva propuesta. 

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones 
y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la 
solución más integral para el proyecto.    
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• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación 
de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía 
de acuerdo con las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, 
pagos con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones 
correspondientes. 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de Parvularia, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según 
las especificaciones técnicas del proyecto. 

 
 

5. RECOMENDACIONES  
 
Se deberá: 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 
vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    



 

 

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
  

 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 

Salón de Usos Múltiples   

 

 
 

Módulo 1 área de cocina bodega. 
  

 
 

Fachada de Módulos 2 y 3 de aulas. 
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Portón entrada principal 

 

 
 

Área donde se trasladará la Dirección. 

 

 

Servicios sanitarios existentes por demoler 

 

  



 

 

 

 

 
 

Área de lavandería 
 

 
 

Huerto existente 

 

 
 

Bebederos existentes por mejorar 
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Paredes de aulas, defensa en ventanas y 
cubierta de techo 

 

 
 
 

Pasillo y canaletas en módulo 3 

 

 

Módulo 1 

 

 

 
Módulo de Cocina  
 
 
 
 
 



 

 

 

Dirección y aula de primera infancia existentes 

 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 
El  es un instrumento que detalla: a) las medidas 

que se tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o 
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y 
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la 
formulación del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del 
Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 
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El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


