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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
ESQUEMA DE UBICACION 

 

 

El Centro Escolar Caserío Las Arboledas Cantón Lourdes, Código 68016, está ubicado sobre la 6° 

Avenida sur, en el municipio de Colon, departamento de La Libertad. Debido al desarrollo de la zona 

el Centro Escolar tiene una demanda alta de estudiantes.  

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial hasta Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 100 
parvularia 

• 215 básica 
 

• 79 parvularia 

• 176 básica 
 

• - 

• - 
 

Cantidad de 
docentes: 

     1 director y 15 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

10 secciones en jornada matutina y 9 secciones vespertina. 

Otros datos: 
Asisten 100 niños de Parvularia en el turno matutino de kínder 4 a 

Preparatoria y 215 alumnos en Primer grado hasta Sexto grado en el 

turno matutino, No tiene servicio de guardería, tiene servicio de 

educación inicial (de 0 a 1 años), pero se imparte en la casa comunal. 

Presentan demanda de atención de más niños y no los reciben por no 

contar con más capacidad instalada y personal.  
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro Educativo consta de los siguientes espacios:  

 

• Módulo “A”: 3 Aulas de Básica. 

• Módulo “B”: 3 Aulas de Parvularia, una administración y un servicio sanitario. 

• Módulo “C”: 3 Aulas de Básica, 1 aula provisional. 

• Módulo de Cocina y bodega. 
• Módulo de servicios sanitarios de 6 unidad sanitarias. 

• Espacios complementarios: comedor, salón de usos múltiples, área recreativa, áreas verdes 
y tienda escolar. 

 

Tiene un área aproximada de terreno de 1,513.85.0 m2, un área construida de 789.26 m2 y área 

libre de 724.59.0 m2.    

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo “A”: 3 Aulas de Básica de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y 
soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas 
reparaciones. 

• Módulo “B”: 3 Aulas de Parvularia, una administración y un servicio sanitario de paredes de 
ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y 
requieren algunas reparaciones. 

• Módulo “C”: 3 Aulas de Básica de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto 
reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones. 

• Módulo de Cocina y bodega de 5.00m x5.00m de paredes de ladrillo de barro y estructura 
de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren 
algunas reparaciones. 

• Módulo de servicios sanitarios de 6 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de 
nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,  

• Área recreativa: existe actualmente un espacio para juegos recreativos en condiciones 
regulares para los estudiantes. 

• Espacios Complementarios: Espacio para tienda escolar en condiciones regulares de lámina 
lisa calibre 32 a base de estructura metálica.  

• Obras exteriores los cuatro muros perimetrales son de bloque de concreto de 15x20x40 en 
condiciones óptimas. Dos Portones metálicos de acceso en buenas condiciones, el acceso 
este que esta sobre la 6° avenida sur, es muy transitado por los vehículos de la zona debido 
al desarrollo, y el crecimiento poblacional.  

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos dañados, goteras, los servicios sanitarios en mal estado, fosas sépticas colapsadas, 
ventanas son cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, sistema eléctrico es obsoleto 
y mal estado. Posee almacenamiento de agua potable dos tanques de agua, problemas de 
circulación espacial y accesibilidad, demanda estudiantil alta.  
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ACCESIBILIDAD 
 
La accesibilidad al centro educativo es medianamente buena, ya que tiene dos accesos, uno al 

costado este, es un portón metálico está cerrado todo el perímetro de la acera, para hacer un área 

de espera para los padres de familia que llegan a traer a sus hijos estudiantes, porque la 6° avenida 

sur es muy transitada por los vehículos de la zona debido al desarrollo, y el crecimiento poblacional. 

La segunda entrada ubicada al costado oeste es un portón metálico, se llega a través de un pasaje 

donde tiene como colindante a la casa comunal donde se está impartiendo primera infancia, y 

enfrente del centro escolar hay una cancha con estructura metálica y malla ciclón con grama 

sintética, que es propiedad de la Policía Nacional, que es prestada al centro escolar para que los 

estudiantes de parvularia reciban educación física.    

CUADRO DE NECESIDADES 
 

N° ESPACIOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER CICLO 

1 AULAS    

 AULA 1 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 

accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 

ventilación e iluminación. 

 AULA 2 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 

accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 

ventilación e iluminación. 

 AULA 3 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 
ventilación e iluminación. 

2 SERVICIOS SANITARIOS   

 
BATERIA DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE NIÑOS 
Y NIÑAS 

Nueva Se construirá un nuevo módulo de servicios sanitarios 

MÓDULO “B” – MÓDULOS DE AULAS DE PARVULARIA 

3 AULAS   

 AULA 4 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 
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Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 

accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 

ventilación e iluminación. 

 AULA 5 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 

accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 

ventilación e iluminación. 

 AULA 6 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 
ventilación e iluminación. 

MÓDULO “C” – MÓDULOS DE AULAS DE SEGUNDO CICLO 

4 AULAS   

 AULA 7 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, Cambio de nivel para 

accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 

ventilación e iluminación. 

 

 AULA 8 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 

accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 

ventilación e iluminación. 

 

 AULA 9 Regular 

Rehabilitación de aula: 

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula, 

remodelación de techo, sustitución de ventanas y defensas. 

Sustitución de piso porcelanato, cambio de nivel para 

accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico, 

ventilación e iluminación. 

 

 AULA 10 Nueva Se construirá un nuevo módulo de servicios sanitarios. 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

5 ADMINISTRACIÓN   

 ADMINISTRACIÓN Nueva Se construirá una nueva administración con una bodega. 

MÓDULO “E” – MÓDULO DE COCINA-BODEGA Y COMEDOR 

6 COCINA-BODEGA   

 COCINA-BODEGA Nueva Se construirá una cocina-bodega nueva. 
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7 COMEDOR   

 COMEDOR Nuevo Se construirá un comedor. 

MÓDULO “F” – MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

8 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

 
 

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Regular 
Se remodelará techo y estructura metálica. Gradas 
metálicas y un tablero de basketball. 

OBRAS EXTERIORES 

9 ÁREA RECREATIVA   

 ÁREA RECREATIVA Regular 
Se propone rehabilitar el área de juegos para mejoramiento 

de los juegos. 

10 ÁREA VERDE   

 ÁREA VERDE Bueno Plantación de nuevas plantas ornamentales. 

11 FACHADA ESTE Y OESTE Regular 
Se habilitara un acceso principal al Oeste, y la entrada Este 
se habilitara como de emergencia. 

12 MUROS PERIMETRALES Regular 
Se le darán mantenimiento a los muros perimetrales con 
pintura. 

13 FOSA SÉPTICA Nueva 
Se construirá una nueva fosa séptica para la conexión del 
nuevo módulo de servicios sanitarios y se tapara la 
existente. 

14 CISTERNA Nuevo Se construirá una cisterna. 

15 
SISTEMA DE 
CAPTACION DE AGUAS 
LLUVIAS 

Nuevo 
Diseño y construcción de sistemas de captación de Aguas 
lluvias. 

16 DEMOLICION - 
Se demolerá la cocina existente, la administración, un nuevo 
módulo de servicio sanitario pequeño y desmontaje de un 
aula provisional.  

AREAS COMPLEMENTARIAS 

17 TIENDA ESCOLAR Nuevo 
Se hará el desmontaje de la tienda escolar existente, y se 
propone la reubicación en un área cerca del comedor y la 
construcción nueva de estructura metálica.  

 

4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno, hay 2 
Módulos de Aulas en los cuales se harán intervenciones integrales, el Módulo “B” requiere demolición 
en el espacio de la administración y el servicio sanitario para mejorar las circulaciones exteriores y 
las intervenciones integrales, el centro escolar presenta problemas de comunicación arquitectónica, 
ya que hay pasillos muy pequeños para la circulación de los estudiantes, falta de espacios de 
esparcimiento y área verde son reducidas por la falta de espacio, el aula provisional está construida 
de tal manera que genera esos pasillos reducidos, para un mejor funcionamiento del centro escolar 
y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 
Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados conforme 
a los lineamientos del manual mi nueva escuela, se propone las intervenciones siguientes: 
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Espacios existentes para rehabilitar: 

• Módulos “A”: Rehabilitación de 3 Aulas de Básica Primer Ciclo. Construcción de una Módulo 
de Servicios Sanitarios con 7 inodoros, de los cuales 3 será tipo kidy, dos mingitorios, un 
sanitario para discapacitados y dos bodegas con pocetas.      

• Módulos “B”: Rehabilitación de 3 Aulas de Parvularia, demolición de Administración y 
Servicios Sanitarios para mejorar las circulaciones exteriores. 

• Modulo “C”: Rehabilitación de 3 Aulas de Básica Segundo Ciclo. Construcción de Aula para 
impartir Primera Infancia.  

• Modulo “D”: Demolición de Aula Provisional y Construcción de Administración 

• Modulo “E”: Construcción de Cocina y Bodega Comedor 

• Modulo “F”: Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples.  

• Obras Exteriores: Limpieza y mantenimiento de Fosa Séptica y pozo de absorción 
existentes, instalaciones eléctricas exteriores y civiles, rehabilitación de salón de usos 
múltiples, mejoramiento de fachada oeste Portón metálico y el mejoramiento de la fachada 
este se propone solo dejar una salida de emergencia y desalojo de desechos. 

• Áreas complementarias: Se propone la reubicación de la tienda escolar en un área cerca del 
comedor y la construcción nueva con estructura metálica.   
 

De concretizar la intervención descrita se lograría ofrecer seguridad física, se mejoraría la 
distribución de la planta arquitectónica y se crearía un ambiente pedagógico adecuado 
especialmente para niños de parvularia y básica. Y si la población estudiantil de este nivel fuese 
creciendo, los estudiantes podrían organizarse distribuirse en el turno vespertino siempre 
funcionando en un ambiente adecuado, al igual que para los alumnos de los otros niveles educativos 
que se imparten en el centro educativo con lo cual se ofrecerán los servicios educativos con mejor 
calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los requerimientos del 
MINEDUCYT.  
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo con las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 
las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularia, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  
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5. RECOMENDACIONES  
 
Se deberá: 
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de las escorrentías provisionales adecuadas, para evitar daños en 
propiedades vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 
 
 

Acceso al Centro Escolar Caserío Las 
Arboledas sobre la 6° avenida sur, es muy 
transitada por el desarrollo de la zona.    

  
 
 
 

Muro perimetral sur que colinda con la 
quebrada de invierno. En buen estado. 

  

 
 

 
 
 

Fachada Este sobre la 6° avenida sur. El 
paso está cerrado con estructura metálica 
y techado con lámina galvanizada, creando 
un área de espera en la acera.     
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Módulos “B” Y “C”, y Área Recreativa. 

 

 
 
 
 
 

Pasillo de Modulo “C” 

 

 
 
 
 
 
 

Interior de aulas del Módulo “C” donde se 
imparte segundo ciclo actualmente. 

 

 
 
 
 

Caja colectora de Aguas Lluvias donde 
desembocan las aguas de las canaletas. 
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Área recreativa. 

 

 
 
 
 
 

Pasillo entre los Módulos “B” y “C”. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pasillo del Módulo “B” de parvularia. 

 

 
 
 
 

Interior de Aula Parvularia. 
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Acceso en el costado oeste, colinda con la 
casa comunal y enfrente una cancha que es 
propiedad de la Policía Nacional. 

 

 
 
 
 

Portón metálico en el acceso oeste. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Aula Provisional con sistema mixto de 
bloque de concreto de 15x20x40 a una 
altura 1.20 m, y lamina al techo. 

 

 
 
 
 

Salón de Usos Múltiples, y Modulo “A”.   
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Interior de Aula de Modulo “A”. 

 

 
 
 
 
 

Cocina 

 

 
 
 
 
 

Bodega 
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Comedor 

 

 
 
 
 
Fachada de Módulo de Servicios sanitarios 
de 6 unidades en regular condición. Y un 
tanque para el abastecimiento de agua 
para los servicios sanitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inodoro en condiciones regulares por la 
falta de abastecimiento de agua. 

 
 



 

14 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

 
 

 
 
 
 

Urinarios en condiciones regulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 
El  es un instrumento que detalla: a) las medidas 

que se tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o 
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y 
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la 
formulación del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del 
Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 
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• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  
 


