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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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El Centro Escolar Caserio Las Arboledas Cantén Lourdes, Codigo 68016, esta ubicado sobre la 6°
Avenida sur, en el municipio de Colon, departamento de La Libertad. Debido al desarrollo de la zona
el Centro Escolar tiene una demanda alta de estudiantes.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencién: Inicial hasta Parvularia.
Matutino | Vespertino | Noche
Poblacion e 100 e 79 parvularia o -
beneficiada parvularia e 176 bésica o -

e 215 basica

Cantidad de 1 director y 15 docentes

docentes:

Turnos: Matutino y vespertino

Numero de 10 secciones en jornada matutina y 9 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos: Asisten 100 nifios de Parvularia en el turno matutino de kinder 4 a

Preparatoria y 215 alumnos en Primer grado hasta Sexto grado en el
turno matutino, No tiene servicio de guarderia, tiene servicio de
educacion inicial (de 0 a 1 afios), pero se imparte en la casa comunal.
Presentan demanda de atencién de mas nifios y no los reciben por no
contar con mas capacidad instalada y personal.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

El Centro Educativo consta de los siguientes espacios:

e Mdodulo “A”: 3 Aulas de Basica.

Modulo “B”: 3 Aulas de Parvularia, una administraciéon y un servicio sanitario.

Mdodulo “C”: 3 Aulas de Basica, 1 aula provisional.

Mddulo de Cocina y bodega.

Mddulo de servicios sanitarios de 6 unidad sanitarias.

Espacios complementarios: comedor, salén de usos multiples, area recreativa, areas verdes
y tienda escolar.

Tiene un area aproximada de terreno de 1,513.85.0 m2, un area construida de 789.26 m2 y area
libre de 724.59.0 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e Modulo “A”: 3 Aulas de Basica de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y
soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas
reparaciones.

e Modulo “B”: 3 Aulas de Parvularia, una administracion y un servicio sanitario de paredes de
ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y
requieren algunas reparaciones.

e Modulo “C”: 3 Aulas de Basica de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto
reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones.

e Modulo de Cocina y bodega de 5.00m x5.00m de paredes de ladrillo de barro y estructura
de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren
algunas reparaciones.

e Modulo de servicios sanitarios de 6 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,

e Area recreativa: existe actualmente un espacio para juegos recreativos en condiciones
regulares para los estudiantes.

e Espacios Complementarios: Espacio para tienda escolar en condiciones regulares de lamina
lisa calibre 32 a base de estructura metélica.

o Obras exteriores los cuatro muros perimetrales son de bloque de concreto de 15x20x40 en
condiciones 6ptimas. Dos Portones metalicos de acceso en buenas condiciones, el acceso
este que esta sobre la 6° avenida sur, es muy transitado por los vehiculos de la zona debido
al desarrollo, y el crecimiento poblacional.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

e Techos dafiados, goteras, los servicios sanitarios en mal estado, fosas sépticas colapsadas,
ventanas son cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, sistema eléctrico es obsoleto
y mal estado. Posee almacenamiento de agua potable dos tanques de agua, problemas de
circulacién espacial y accesibilidad, demanda estudiantil alta.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al centro educativo es medianamente buena, ya que tiene dos accesos, uno al
costado este, es un portén metdlico esta cerrado todo el perimetro de la acera, para hacer un area
de espera para los padres de familia que llegan a traer a sus hijos estudiantes, porque la 6° avenida
sur es muy transitada por los vehiculos de la zona debido al desarrollo, y el crecimiento poblacional.
La segunda entrada ubicada al costado oeste es un portdon metdlico, se llega a través de un pasaje
donde tiene como colindante a la casa comunal donde se esta impartiendo primera infancia, y
enfrente del centro escolar hay una cancha con estructura metalica y malla ciclon con grama
sintética, que es propiedad de la Policia Nacional, que es prestada al centro escolar para que los
estudiantes de parvularia reciban educacion fisica.

CUADRO DE NECESIDADES

. SITUACION .
N ESPACIOS AT INTERVENCION

MODULO “A” — MODULOS DE AULAS DE PRIMER CICLO

1 |AULAS

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacion e iluminacidn.

AULA 1 Regular

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacion e iluminacion.

AULA 2 Regular

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacion e iluminacion.

AULA 3 Regular

2 | SERVICIOS SANITARIOS

BATERIA DE SERVICIOS
SANITARIOS DE NINOS Nueva Se construira un nuevo modulo de servicios sanitarios
Y NINAS

MODULO “B” - MODULOS DE AULAS DE PARVULARIA

3 |AULAS

Rehabilitacion de aula:
AULA 4 Regular Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacion e iluminacion.

AULA 5

Regular

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacién e iluminacién.

AULA 6

Regular

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacion e iluminacidn.

MODULO “C” - MODULOS DE AULAS DE SEGUNDO CICLO

4 | AULAS

AULA7

Regular

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, Cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacidn e iluminacidn.

AULA 8

Regular

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacion e iluminacién.

AULA9

Regular

Rehabilitacién de aula:

Tratamiento a paredes existentes, repello, afinado de aula,
remodelacién de techo, sustitucion de ventanas y defensas.
Sustitucion de piso porcelanato, cambio de nivel para
accesibilidad universal. Cambio de sistema eléctrico,
ventilacion e iluminacidn.

AULA 10

Nueva

Se construira un nuevo modulo de servicios sanitarios.

MODULO “D” -

MODULO DE ADMINISTRACION

5 | ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Nueva

Se construird una nueva administracién con una bodega.

MODULO “E” - MODULO DE COCINA-BODEGA Y COMEDOR

6 | COCINA-BODEGA

COCINA-BODEGA

Nueva

Se construird una cocina-bodega nueva.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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7 | COMEDOR
COMEDOR Nuevo Se construird un comedor.

MODULO “F” — MODULO DE SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS
MULTIPLES (SUM)

SALON DE USOS Reeular Se remodelara techo y estructura metdlica. Gradas
MULTIPLES (SUM) J metalicas y un tablero de basketball.

OBRAS EXTERIORES

9 | AREA RECREATIVA

Se propone rehabilitar el drea de juegos para mejoramiento

AREA RECREATIVA Regular .
de los juegos.

10 | AREA VERDE
AREA VERDE Bueno Plantacién de nuevas plantas ornamentales.

Se habilitara un acceso principal al Oeste, y la entrada Este
se habilitara como de emergencia.
Se le daran mantenimiento a los muros perimetrales con

11 | FACHADA ESTE Y OESTE Regular

12 | MUROS PERIMETRALES Regular

pintura.

Se construird una nueva fosa séptica para la conexion del
13 | FOSA SEPTICA Nueva nuevo modulo de servicios sanitarios y se tapara la

existente.
14 | CISTERNA Nuevo Se construird una cisterna.
15 (ijg'?AMc?oD[\IjE DE AGUAS Nuevo :?Lljs\j:f y construccidén de sistemas de captacion de Aguas

LLUVIAS

Se demolerd la cocina existente, la administracion, un nuevo
16 | DEMOLICION - moddulo de servicio sanitario pequefio y desmontaje de un

aula provisional.

AREAS COMPLEMENTARIAS

Se hara el desmontaje de la tienda escolar existente, y se

17 | TIENDA ESCOLAR Nuevo propone la reubicacidn en un area cerca del comedor y la

construccién nueva de estructura metalica.

4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno, hay 2
Mddulos de Aulas en los cuales se haran intervenciones integrales, el M6dulo “B” requiere demolicion
en el espacio de la administracion y el servicio sanitario para mejorar las circulaciones exteriores y
las intervenciones integrales, el centro escolar presenta problemas de comunicacion arquitecténica,
ya que hay pasillos muy pequefios para la circulacion de los estudiantes, falta de espacios de
esparcimiento y area verde son reducidas por la falta de espacio, el aula provisional esta construida
de tal manera que genera esos pasillos reducidos, para un mejor funcionamiento del centro escolar
y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados conforme
a los lineamientos del manual mi nueva escuela, se propone las intervenciones siguientes:

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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Espacios existentes para rehabilitar:

e Modulos “A”: Rehabilitacion de 3 Aulas de Basica Primer Ciclo. Construccién de una Médulo
de Servicios Sanitarios con 7 inodoros, de los cuales 3 serd tipo kidy, dos mingitorios, un
sanitario para discapacitados y dos bodegas con pocetas.

e Modulos “B”: Rehabilitacion de 3 Aulas de Parvularia, demolicion de Administracion y
Servicios Sanitarios para mejorar las circulaciones exteriores.

e Modulo “C”: Rehabilitacién de 3 Aulas de Basica Segundo Ciclo. Construccion de Aula para
impartir Primera Infancia.

e Modulo “D”: Demolicién de Aula Provisional y Construccion de Administracion

e Modulo “E”: Construccién de Cocina y Bodega Comedor

e Modulo “F”: Rehabilitacion de Salén de Usos Multiples.

e Obras Exteriores: Limpieza y mantenimiento de Fosa Séptica y pozo de absorcion
existentes, instalaciones eléctricas exteriores y civiles, rehabilitacion de saldon de usos
multiples, mejoramiento de fachada oeste Porton metdlico y el mejoramiento de la fachada
este se propone solo dejar una salida de emergencia y desalojo de desechos.

e Areas complementarias: Se propone la reubicacion de la tienda escolar en un area cerca del
comedor y la construccion nueva con estructura metalica.

De concretizar la intervencién descrita se lograria ofrecer seguridad fisica, se mejoraria la
distribucion de la planta arquitectonica y se crearia un ambiente pedagdgico adecuado
especialmente para nifios de parvularia y bésica. Y si la poblacién estudiantil de este nivel fuese
creciendo, los estudiantes podrian organizarse distribuirse en el turno vespertino siempre
funcionando en un ambiente adecuado, al igual que para los alumnos de los otros niveles educativos
que se imparten en el centro educativo con lo cual se ofreceran los servicios educativos con mejor
calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los requerimientos del
MINEDUCYT.

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segin aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitecténica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucién
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacién de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo con las normativas vigentes aplicables enla Republica de ElI Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos con
las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularia, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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5. RECOMENDACIONES

Se debera:

e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.
e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.
e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.
e El Contratista suministrard los materiales y realizar4 por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.
e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.
o ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.
e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera deber& proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizard las actividades:
o Manejo de las escorrentias provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.
o Realizar gestién de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucién
correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que serd entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Acceso al Centro Escolar Caserio Las
Arboledas sobre la 6° avenida sur, es muy
transitada por el desarrollo de la zona.

Muro perimetral sur que colinda con la
qguebrada de invierno. En buen estado.

Fachada Este sobre la 6° avenida sur. El
paso esta cerrado con estructura metalica
y techado con lamina galvanizada, creando
un area de espera en la acera.
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Mdodulos “B” Y “C”, y Area Recreativa.

Pasillo de Modulo “C”

Interior de aulas del Mddulo “C” donde se
imparte segundo ciclo actualmente.

Caja colectora de Aguas Lluvias donde
desembocan las aguas de las canaletas.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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Area recreativa.

Pasillo entre los Mddulos “B” y “C”.

Pasillo del Médulo “B” de parvularia.

Interior de Aula Parvularia.

10
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Acceso en el costado oeste, colinda con la
casa comunal y enfrente una cancha que es
propiedad de la Policia Nacional.

Porton metdlico en el acceso oeste.

Aula Provisional con sistema mixto de
bloque de concreto de 15x20x40 a una
altura 1.20 m, y lamina al techo.

Salén de Usos Multiples, y Modulo “A”.

11
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Interior de Aula de Modulo “A”.

Cocina

Bodega

12
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Comedor

Fachada de Médulo de Servicios sanitarios
de 6 unidades en regular condicion. Y un
tanque para el abastecimiento de agua
para los servicios sanitarios.

Inodoro en condiciones regulares por la
falta de abastecimiento de agua.

13
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Urinarios en condiciones regulares.

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas
que se tomaran durante la ejecucién y la operacidn del subproyecto para eliminar, mitigar y/o
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la
formulacién del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucién y funcionamiento del
Centro Educativo.

El Contratista deberd considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccion
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su disposicion final, ademas de la gestion
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacién del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Geneérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

¢ Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.
e Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

14

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




* * o . -
* * MINISTERIO

. %fi{e . | DE EDUCACION, @ BANCO MUNDIAL

# M cENCIAY

coserno e TECNOLOGIA
EL SALVADOR

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

¢ Modelo de Codigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicacion
e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacion a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
arealizar dichas estructuras se veran afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segin los acuerdos con las/los directores
o propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
que haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con unatienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestion Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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