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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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La Escuela de Educacién Parvularia “Jardines de la Sabana”, J/ Santa Tecla, D/ La Libertad Codigo
11112 esta ubicado Col. Jardines de La Sabana, final senda D-8, Av. Nueva San Salvador, municipio
de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencion: Inicial hasta Parvularia.
. Matutino | Vespertino Noche
Poblacién - - -
. e 214 parvularia e 0 parvularia e 0 parvularia
beneficiada ) . .
e 0 basica e 0 basica e 0 basica
e 0 bachillerato e 0 bachillerato e 0 bachillerato
Cantidad de 1 director y 14 docentes
docentes:
Turnos: Matutino
Numero de 11 secciones en jornada matutina.
secciones:

Otros datos: . o . . . .
Asisten 214 nifios de Parvularia en el turno, No tiene servicio de guarderia,

tiene servicio de educacion inicial (de 0 a 3 afios). Presentan demanda de
atencion de mas nifios y no los reciben por no contar con mas capacidad
instalada y personal.
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

El Centro de Educacién Parvularia cuenta con un espacio de Administracién que se encuentra a la
entrada del CE, en el segundo nivel; en el primer nivel funciona un aula de informética, continuando
con aula, cocina, lavaderos y modulo de servicios sanitarios; adicionalmente cuenta con 4 médulos
de aulas: en el primero funciona un aula y una ludoteca y los otros 3 médulos estan conformados
por 3 aulas cada uno de ellos, haciendo un total de 11 aulas de atencién para nifios y nifias. Ademas
de zonas complementarias como son bodegas, canchas, areas verdes, cocina, y médulo de servicios
sanitarios.

Tiene un &rea aproximada de terreno de 2800 m2, un area construida de 750 m2 y area libre de
2,050 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e MdAdulo 1: 1ler. Nivel, aula de informatica y 2do. Nivel, Administracion.

e Moddulo 2: Aula, cocina, lavaderos y servicios sanitarios.

e Moddulo 3: 1 Aulas de parvularia y ludoteca de paredes de ladrillo de barro y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones buenas.

e Moddulo 4, 5y 6: de 3 aulas cada uno de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de
concreto reforzado en condiciones bastante buenas y la Ultima pared costado oriente
requiere algunas reparaciones.

e Modulo de Cocina y bodega de 4.25 m x 3.40 m de paredes de ladrillo de barro y estructura
de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren
algunas reparaciones.

e Moddulo de servicios sanitarios de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones,

e zonas complementarias son bodegas, canchas, areas verdes, cocina, lavaderos, area
recreativa, cisterna, caseta de Bomba y tienta escolar.

e Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de cerco de malla ciclén en
buenas condiciones y en el resto del perimetro del terreno. Un Portén metalico de acceso
en buenas condiciones

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:
e Techos dafiados, goteras, los servicios sanitarios funcionan, pero no son suficientes,
ventanas son cuadricula de hierro y cielo falso en estado regular, drenaje de aguas lluvias

en buen estado, sistema eléctrico en buen estado. Posee almacenamiento de agua potable
(tanque elevado y cisterna).

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al centro educativos es buena tiene una calle pavimentada y no presenta obstaculos
para llegar al centro educativo.
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N° ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCION
MODULO “A” — MODULOS DE AULAS
1 |AULAS
Rehabilitacion de aula, mejoramiento de instalacion de
AULA 1, . . .
) 3,456,7,8,9,10,11 Regular techo y mejolr.am|ento de acabad9§ (piso, :/entanas,
defensas metalicas, etc.) Readecuacién de bafios.
2 AULA DE,
INFORMATICA
AULA DE INFORMATICA Regular Rghabilitacién de aula, mejcljr-amiento de acabados|
(piso, ventanas, defensas metdlicas, etc.).
3 |[AULA LUDOTECA
Rehabilitacion de aula, mejoramiento de instalacion de
AULA LUDOTECA Regular techo y mejoramiento de acabados (piso, ventanas,
defensas metdlicas, etc.) Readecuacién de bafos.
MODULO “B” — MODULO DE ADMINISTRACION
4 |ADMINISTRACION
DIRECCION Regular Mejcl>r.amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metalicas, etc.).
MODULO “C” - MODULO DE BODEGA
5 |BODEGA
BODEGA DE Regular Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas
ALIMENTOS metdlicas, etc.).
AREAS COMUNES
6 SAI,.ON DE USOS
MULTIPLES (SUM)
SI\}IALSSTI\IIPDLESU(SS?J?VI) Construir Acabados (piso, etc.)
7 |AREA RECREATIVA
AREA RECREATIVA Regular Mejoramiento.
8 |AREA VERDE
AREA VERDE Regular Mejoramiento.
9 |AREA DE SERVICIO
AREA DE SERVICIO Mala Mejoramiento.
10 |[COMEDOR
COMEDOR Regular Mejc?r.amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metdlicas, etc.)
11 [LAVADEROS
LAVADEROS Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.)
12 [COCINA
COCINA Regular Mejc’)r.amiento de acabados (piso, ventanas, defensas
metdlicas, etc.)
13 [TIENDA ESCOLAR Regular Mejoramientos
14 |AREA DE JUEGOS
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|AREA DE JUEGOS Readecuacion Mejoras en piso y equipamiento.
OBRAS EXTERIORES
14 |ACCESOS
Mantenimiento y adecuacién segun criterios
PORTON Regular MINEDUCYT.
RAMPAS DE ACCESO Regular Se repararan algunas areas
INTERNAS & P & '
PUERTAS Regular Readecuacion segun criterios MINEDUCYT.
PASILLOS Regular Mantenlmlgnto y mejoramiento de acabados, cambio
de techo, pisos etc.
15 |ACCESO PRINCIPAL
ACCESO Regular Se propone nu’f:va fachada segun catalogé de “Mi
Nueva Escuela”.
RAMPA DE ACCESO Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.)
ARRIATES Regular Mejoras, aseo y ornato del area.

4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y solo
hay 1 Modulos de Aulas que observan pequefios hundimientos en el piso por lo que podria requerirse
posos a cielo abierto (PCA) a fin de determinar los motivos de la inestabilidad del suelo y las
propiedades mecanicas de este.

Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus
instalaciones se propone lo siguiente:

e Rehabilitacion del ultimo Médulo costado oriente (una posible estabilizacién del suelo,
dependiendo de los resultados del PCA).

o Demolicion de pared en modulo 3 para hacer la construccion de 2 aulas adicionales de
paredes de bloque.

e Construcciéon de servicios sanitarios para nifios de parvularia (en cada aula) con dos

inodoros tipo kidy y ducha.

Remodelacion de area de juegos para nifios de parvularia.

Remodelacion de Cocina y Bodega Comedor.

Cambio de techos.

Cambio de puertas y ventanas y nuevas defensas.

Cambio de pisos.

Obras Exteriores: Tala de 2 &rboles.

De concretizar la intervencion descrita se lograria ofrecer seguridad fisica, se mejoraria la
distribucién de la planta arquitecténica y se crearia un ambiente pedagdgico adecuado
especialmente para nifios de parvularia, ya que los 214 alumnos matriculados actualmente en este
nivel educativo, podrian distribuirse mejor en las aulas de parvularia proyectadas y permitiria albergar
mayor matricula en parvularia en un solo turno, con lo cual se ofreceran los servicios educativos con
mejor calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los requerimientos del
MINEDUCYT.
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Ademas, se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos:
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e Lasinstalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucién
mas integral para el proyecto.

e Se deberd realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacién de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de EI Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos con
las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

Se debera:

o Se deberé tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e EIl Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefalizar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.

e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, maobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
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e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademdas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizara las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en propiedades
vecinas y entorno.
o Realizar gestién de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucion
correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




* * MINISTERIO
N : BANCO MUNDIAL
- «  DE EDUCACION, @ BIRFAAIF(:O u
et CIENCIAY
GoBlERNODE| TECNOLOGIA
EL SAIVADOR.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIV

Porton de acceso principal

Calle de acceso a Centro Escolar
en buenas condiciones.

Médulo de 1 Aulas,
administracion
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Aula, cocinay lavaderos.

Paredes Internas de aula de
Parvularia

Paredes internas de aula de
parvularia
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Ludoteca y aula

Bodega

Lavaderos y bafios
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Cocinay bodega

Servicios sanitarios en buenas
condiciones

Tanque elevado
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Cisterna y caseta bomba

Area de juegos

Modulo de aulas costado oriente

Fachada de mddulos
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Fachada de mddulos

Inodoro en buenas condiciones

Area de juegos complementaria
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Area verde, contiguo a calle de
acceso

Area verde, contiguo a calle de
acceso y portdén de no utilizado

Galera para eventos
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

BIRF « AIF

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminaciéon, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos sdlidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cdadigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista deberd tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacién e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econémicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacidon de afectaciones menores resultado de la ejecucién de las obras del proyecto” de

14
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacién de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencién en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con una tienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
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