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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACIÓN 

 

La Escuela de Educación Parvularia “Jardines de la Sabana”, J/ Santa Tecla, D/ La Libertad Código 

11112 está ubicado Col. Jardines de La Sabana, final senda D-8, Av. Nueva San Salvador, municipio 

de Santa Tecla, departamento de La Libertad. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial hasta Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 214 parvularia 

• 0 basica 

• 0 bachillerato 

• 0 parvularia 

• 0 basica 

• 0 bachillerato 

• 0 parvularia 

• 0 basica 

• 0 bachillerato 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 14 docentes 

Turnos: Matutino 
 

Numero de 
secciones: 

11 secciones en jornada matutina. 

Otros datos: 
Asisten 214 niños de Parvularia en el turno, No tiene servicio de guardería, 

tiene servicio de educación inicial (de 0 a 3 años). Presentan demanda de 

atención de más niños y no los reciben por no contar con más capacidad 

instalada y personal.  
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia cuenta con un espacio de Administración que se encuentra a la 

entrada del CE, en el segundo nivel; en el primer nivel funciona un aula de informática, continuando 

con aula, cocina, lavaderos y módulo de servicios sanitarios; adicionalmente cuenta con 4 módulos 

de aulas: en el primero funciona un aula y una ludoteca y los otros 3 módulos están conformados 

por 3 aulas cada uno de ellos, haciendo un total de 11 aulas de atención para niños y niñas. Además 

de zonas complementarias como son bodegas, canchas, áreas verdes, cocina, y módulo de servicios 

sanitarios.  

Tiene un área aproximada de terreno de 2800 m2, un área construida de 750 m2 y área libre de 

2,050 m2. 

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

 

• Módulo 1: 1er. Nivel, aula de informática y 2do. Nivel, Administración. 

• Módulo 2: Aula, cocina, lavaderos y servicios sanitarios. 

• Módulo 3: 1 Aulas de parvularia y ludoteca de paredes de ladrillo de barro y estructura de 
nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones buenas. 

• Módulo 4, 5 y 6: de 3 aulas cada uno de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de 
concreto reforzado en condiciones bastante buenas y la última pared costado oriente 
requiere algunas reparaciones. 

• Módulo de Cocina y bodega de 4.25 m x 3.40 m de paredes de ladrillo de barro y estructura 
de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren 
algunas reparaciones. 

• Módulo de servicios sanitarios de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de 
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones,  

• zonas complementarias son bodegas, canchas, áreas verdes, cocina, lavaderos, área 
recreativa, cisterna, caseta de Bomba y tienta escolar. 

• Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de cerco de malla ciclón en 
buenas condiciones y en el resto del perímetro del terreno. Un Portón metálico de acceso 
en buenas condiciones 

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos dañados, goteras, los servicios sanitarios funcionan, pero no son suficientes, 
ventanas son cuadricula de hierro y cielo falso en estado regular, drenaje de aguas lluvias 
en buen estado, sistema eléctrico en buen estado. Posee almacenamiento de agua potable 
(tanque elevado y cisterna). 

 

ACCESIBILIDAD 
 

La accesibilidad al centro educativos es buena tiene una calle pavimentada y no presenta obstáculos 

para llegar al centro educativo.  
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CUADRO DE NECESIDADES 
 

N°  ESPACIOS  SITUACIÓN ACTUAL  INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULOS DE AULAS 

1  AULAS       

 
AULA 1, 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Regular 
Rehabilitación de aula, mejoramiento de instalación de 
techo y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, 
defensas metálicas, etc.) Readecuación de baños. 

2 
AULA DE 
INFORMÁTICA 

  

 AULA DE INFORMÁTICA Regular 
Rehabilitación de aula, mejoramiento de acabados 
(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.). 

3 AULA LUDOTECA   

 AULA LUDOTECA Regular 
Rehabilitación de aula, mejoramiento de instalación de 
techo y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, 
defensas metálicas, etc.) Readecuación de baños. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

4 ADMINISTRACIÓN   

 DIRECCIÓN Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.). 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE BODEGA 

5 BODEGA   

 
BODEGA DE 
ALIMENTOS 

Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.). 

ÁREAS COMUNES 

6 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

  

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Construir Acabados (piso, etc.) 

7 ÁREA RECREATIVA   

 ÁREA RECREATIVA Regular Mejoramiento. 

8 ÁREA VERDE   

 ÁREA VERDE Regular Mejoramiento. 

9 ÁREA DE SERVICIO   

 ÁREA DE SERVICIO Mala Mejoramiento. 

10 COMEDOR   

 COMEDOR Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

11 LAVADEROS   

 LAVADEROS Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.) 

12 COCINA   

 COCINA Regular 
Mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas 
metálicas, etc.) 

13 TIENDA ESCOLAR Regular Mejoramientos 

14 ÁREA DE JUEGOS   
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 ÁREA DE JUEGOS Readecuación Mejoras en piso y equipamiento. 

OBRAS EXTERIORES 

14 ACCESOS   

 PORTON Regular 
Mantenimiento y adecuación según criterios 
MINEDUCYT. 

 
RAMPAS DE ACCESO 
INTERNAS 

Regular Se repararán algunas áreas. 

 PUERTAS Regular Readecuación según criterios MINEDUCYT. 

 PASILLOS  Regular 
Mantenimiento y mejoramiento de acabados, cambio 
de techo, pisos etc. 

15 ACCESO PRINCIPAL   

 ACCESO Regular 
Se propone nueva fachada según catalogó de “Mi 
Nueva Escuela”.  

 RAMPA DE ACCESO Regular Mejoramiento de acabados (piso, etc.) 

 ARRIATES Regular Mejoras, aseo y ornato del área. 

 

4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y solo 
hay 1 Módulos de Aulas que observan pequeños hundimientos en el piso por lo que podría requerirse 
posos a cielo abierto (PCA) a fin de determinar los motivos de la inestabilidad del suelo y las 
propiedades mecánicas de este. 
 
Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus 
instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Rehabilitación del último Módulo costado oriente (una posible estabilización del suelo, 
dependiendo de los resultados del PCA). 

• Demolición de pared en módulo 3 para hacer la construcción de 2 aulas adicionales de 
paredes de bloque. 

• Construcción de servicios sanitarios para niños de parvularia (en cada aula) con dos 
inodoros tipo kidy y ducha. 

• Remodelación de área de juegos para niños de parvularia. 

• Remodelación de Cocina y Bodega Comedor. 

• Cambio de techos. 

• Cambio de puertas y ventanas y nuevas defensas. 

• Cambio de pisos. 

• Obras Exteriores: Tala de 2 árboles. 

 
De concretizar la intervención descrita se lograría ofrecer seguridad física, se mejoraría la 
distribución de la planta arquitectónica y se crearía un ambiente pedagógico adecuado 
especialmente para niños de parvularia, ya que los 214 alumnos matriculados actualmente en este 
nivel educativo, podrían distribuirse mejor en las aulas de parvularia proyectadas y permitiría albergar 
mayor matrícula en parvularia en un solo turno, con lo cual se ofrecerán los servicios educativos con 
mejor calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los requerimientos del 
MINEDUCYT.  
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Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

  

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.   

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.   

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.      

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 
las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.   

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

 

5. RECOMENDACIONES  
 
 
Se deberá: 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    
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• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 
vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 
Portón de acceso principal 

 

 
 
 
 
Calle de acceso a Centro Escolar 
en buenas condiciones.  

 

 
 

 
 
 
 
Módulo de 1 Aulas, 
administración 
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Aula, cocina y lavaderos.  

  

 
 
 
 
Paredes Internas de aula de 
Parvularia 

 

 
 

 
 
 
 
 
Paredes internas de aula de 
parvularia 
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Ludoteca y aula 

 

 
 

 
 
 
 
Bodega  

 

 
 
 
Lavaderos y baños 
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Cocina y bodega 
 
 

 

 
 
 
 
Servicios sanitarios en buenas 
condiciones 

 

 
 

 
 
Tanque elevado 
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Cisterna y caseta bomba 

 

 
 
 
 
Área de juegos 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Módulo de aulas costado oriente 

 
 

 
 
 
 
Fachada de módulos  
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Fachada de módulos 

 

 
 
 
 
Inodoro en buenas condiciones 
 
  

 

 
Área de juegos complementaria 
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Área verde, contiguo a calle de 
acceso 

 

 
Área verde, contiguo a calle de 
acceso y portón de no utilizado 

 

 
 
 
 
 
Galera para eventos 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  


